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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
Содержание терминов, используемых в настоящей Документации о закупке (далее - Документация), определено Положением о закупках товаров, работ, услуг для административно-хозяйственных нужд Некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее по тексту - Положение), утвержденного решением Правления Некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (протокол заседания Правления от 17.12.2013 №2)
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ
2.1. Способ закупки, наименование и предмет закупки.
2.1.1. Способ настоящей процедуры закупки – открытый конкурс на право заключения договора.
2.1.2. Наименование закупки – открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по развитию автоматизированной системы управления некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2016 году. (далее по тексту – открытый конкурс).
Форма проведения открытого конкурса, регламентируемого настоящей Документацией, устанавливается в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» Документации (далее по тексту ссылки на разделы, статьи, формы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного).
2.1.3. Предмет закупки (открытого конкурса) – выполнение работ по развитию автоматизированной системы управления некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2016 году.
2.2. Отказ от проведения закупки.
2.2.1. Организатор вправе отказаться от проведения закупки (открытого конкурса) в любой момент до подведения его итогов, не неся при этом никакой ответственности перед претендентами и участниками открытого конкурса, которым такое действие может принести убытки.  
2.3. Затраты на участие в процедуре закупки.
2.3.1. Претенденты и участники открытого конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой своих заявок на участие в процедуре закупки и непосредственно с участием в открытом конкурсе, а Организатор не имеет никаких обязательств в связи с такими расходами.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ
3.1. Обязательные требования к претендентам
3.1.1. Претендентом может выступать любое юридическое или физическое лицо.
3.1.2. Претендент, для того, чтобы принять участие в открытом конкурсе, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 3.1.3. Документации.
3.1.3. Обязательные требования к претендентам:  
3.1.3.1. не иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
3.1.3.2. не находиться в процессе ликвидации;
3.1.3.3. не быть признанным несостоятельным (банкротом);
3.1.3.4. на имущество претендента не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена;
3.1.3.5. соответствовать требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (открытого конкурса);
3.1.3.6. обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта Организатор приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (за исключением программ для ЭВМ, баз данных);
3.1.3.7.  претендент должен соответствовать квалификационным требованиям Документации, которые могут быть установлены в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия претендента требованиям, предъявляемым законодательством, нормативно-техническими документами к поставщикам (исполнителям, подрядчикам).
3.1.3.8. отсутствии сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЁ ЗАПОЛНЕНИЮ 
4.1.  Форма заявки
4.1.1. Претендент подает заявку на участие в открытом конкурсе (далее по тексту – заявка, конкурсная заявка) в письменной форме в запечатанном конверте в порядке, установленным в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»
4.2. Подготовка заявки
4.2.1. Претендент вправе подать только одну конкурсную заявку. Если претендент подает более одной конкурсной заявки, а ранее поданные им конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки такого претендента отклоняются
4.2.2. Заявка должна быть подготовлена на русском языке.
4.2.3. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать следующие документы претендента, сведения о претенденте и формы:
4.2.3.1. Форма «Конкурсное предложение», содержащее наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес претендента (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства претендента (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты (указываются в форме 2 «Конкурсное предложение» Приложение №2 раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ»);
4.2.3.2. Форма «Календарный план выполнения работ» (указываются в форме 3 Приложения №3 раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ»). 
4.2.3.3. Форма «Стоимость выполнения работ» (по форме 4 Приложения №4 раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ»).
4.2.3.4. документы (копии документов), подтверждающие соответствие претендента установленным Документацией требованиям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе:
4.2.3.4.1.  подтверждение соответствия претендента требованиям, предусмотренным Положением;
- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, которая получена не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса на сайте Организатора (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, которая получена не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса на сайте Организатора (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
- нотариально заверенные копии уставных документов (для юридических лиц), нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), в том числе:
- нотариально заверенная копия последней редакции устава претендента с оригиналами или нотариально заверенными копиями всех последующих изменений в устав (при наличии таких изменений);
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- оригинал или копия приказа и/или выписки из протокола о назначении руководителя претендента, скрепленная печатью претендента и заверенная полномочным лицом на действия от имени претендента для участия в открытом конкурсе.
4.2.3.4.2. справка (оригинал или нотариально заверенная копия) из инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет (далее ИФНС) об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату, действительную на момент вскрытия конвертов с заявками (если срок действия в справке не указан, справка считается действительной в течение 30 (тридцати) дней от даты выдачи.
4.2.3.5. документы подтверждающие полномочия лица на действия от имени претендента для участия в открытом конкурсе: 
- копия приказа и/или выписки из протокола о назначении руководителя претендента, скрепленная печатью претендента и заверенная полномочным лицом на действия от имени претендента для участия в открытом конкурсе;   
4.2.3.6. документы подтверждающие полномочия лица (не руководитель) на действия от имени претендента для участия в открытом конкурсе на основании доверенности:
- конкурсная заявка должна содержать оригинал доверенности на осуществление действий от имени претендента на участие в открытом конкурсе, скрепленный печатью претендента и подписанный руководителем претендента или уполномоченным руководителем претендента лицом либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, к заявке должна прилагаться нотариально заверенная копия или оригинал документа, подтверждающий полномочия такого лица (по форме 5 «Доверенность» Приложение №5 раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ»);
4.2.3.7. опись документов, входящих в состав конкурсной заявки (по форме 1 «Опись» Приложение №1 раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ»);
4.2.3.8. оригинал (заверенная копия) платежного документа, на основании которого произведено перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки;
4.2.3.9. подписанный проект договора п.8 Документации.
4.2.4. В конкурсной заявке претендента должен быть установлен срок действия данной конкурсной заявки. Указанный срок должен быть не менее 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
До истечения этого срока Организатор вправе предложить претендентам продлить срок действия заявок и обеспечения конкурсной заявки. Претенденты вправе отклонить такое предложение организатора, не утрачивая права на обеспечение конкурсной заявки. В случае отказа претендента от продления срока действия заявки ему возвращается обеспечение конкурсной заявки, а конкурсная заявка отклоняется от участия в конкурсе.
4.2.5. В заявке претендента устанавливаются обязательства претендента заключить договор с Организатором в случае признания его победителем процедуры закупки (открытого конкурса).
4.2.6. Претендент вправе предоставить в составе заявки дополнительные документы по своему выбору.
4.2.7. Претендентам недопустимо не заполнять полностью и/или частично все формы (приложения) в составе заявки, указывать неверные и/или неточные сведения в заявке. Указание неверных, неточных сведений, не заполнение полностью и/или частично всех форм (приложений) в составе заявки, наличие разночтений и противоречий в составе заявки и приложениях к ней, а также неполное представление документов, представление документов с отклонением от требований, установленных Документаций, в том числе в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ», будет расценено Комиссией по закупкам как несоответствие заявки требованиям, установленным в настоящей Документации и будет являться основанием для отклонения заявки.
4.2.8. Все документы в составе заявки представляются оригиналами либо копиями. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица претендента (подпись должна быть расшифрована с указанием должности, фамилии и инициалов) и печатью претендента. В ряде случаев, установленных Документацией, копия документа считается надлежаще заверенной, только если она заверена нотариально. 
4.2.9. Все формы, указанные в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ», в составе заявки представляются оригиналами.

4.3. Оформление и подписание заявки
4.3.1. При описании условий и предложений претендентами должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
4.3.2. Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допускать двусмысленных толкований. 
4.3.3. Претендент подготавливает комплект документов, входящих в заявку и приложения к ней в соответствии с требованиями Документации.
4.3.4. Все документы, представленные в заявке, должны быть четко отпечатаны.
4.3.5. При подготовке заявки и документов, прилагаемых к этой заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
4.3.6. Все документы и формы по описи, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и приложения к ней, включая опись документов (форма №1 «Опись», Приложение №1 раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ»), должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплена печатью претендента, на обороте прописано количество страниц, указанных цифрами и прописью, заверенное подписью уполномоченного лица на подписание заявки на участие в открытом конкурсе. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись: «Прошито и пронумеровано ____ листов» (указывается конкретное количество листов сшитой заявки), при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание конкурсной заявки, и скреплена печатью.
4.3.7. При нумерации листов заявки номера на оригиналах официальных документов, выданных претенденту третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу. 
4.3.8. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они оговорены и заверены лицом или лицами, имеющими право подписывать заявку.

4.4. Основания для отказа в приеме заявки на участие в процедуре закупки.
4.4.1. Истечение срока подачи конкурсных заявок; 
4.4.2. Несоответствие, представленных документов по оформлению требованиям, установленным в извещении о проведении открытого конкурса и в Документации.

4.5. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками
4.5.1. Претенденты представляют конкурсные заявки в конвертах по форме и в сроки, указанные в Документации.
4.5.2. При подаче заявки на конверте, в котором она направляется, указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная конкурсная заявка, номер лота (в случае проведения закупки по двум и более лотам), а также наименование и адрес претендента. Заявка может быть подана претендентом лично (в том числе представителем претендента), посредством почты или курьерской службы
4.5.3. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности. 
4.5.4. Если конверт не опечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Организатор закупки не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

4.6. Возврат заявок
4.6.1. Все заявки, а также отдельные документы, входящие в состав заявок, присланные на участие в открытом конкурсе, не возвращаются.

4.7. Внесение изменений в Документацию.
4.7.1. Организатор вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента принять решение о внесении изменений в Документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока подачи заявок.
4.7.2.  Организатор закупок публикует внесенные изменения в соответствии со статьей 6 Положения не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений.
В случае внесения изменений позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок, Организатор закупок обязан продлить срок подачи конкурсных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайте Фонда внесенных в Документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 15 (пятнадцати) дней.
4.7.3. Организатор вправе вносить изменения в том числе в техническое задание, характеристики, описание, иные параметры предмета закупки, при этом замена предмета закупки не допускается.

4.8. Обеспечение конкурсной заявки.
4.8.1. Претендент представляет в составе своей заявки обеспечение заявки в виде денежного задатка путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора в размере, установленном в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
4.8.2. Факт внесения претендентом обеспечения заявки подтверждается оригиналом (копией) платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств в качестве обеспечения заявки, предоставляемого в составе заявки.
4.8.3. Претендент не допускается к участию в открытом конкурсе в случае невнесения обеспечения конкурсной заявки и (или) не предоставления в составе заявки платёжного документа, на основании которого произведено перечисление средств в качестве обеспечения заявки.
4.8.4. Обеспечение заявки возвращается претенденту путем перечисления денежных средств на банковский счет претендента, указанный в форме 2 «Конкурсное предложение» (Приложение №2 раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ»).
В случае отсутствия в форме «Конкурсное предложение» реквизитов банковского счета претендента обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки.
4.8.5. Организатор закупок обеспечивает возврат обеспечения конкурсной заявки в течение 5 рабочих дней:
1) по истечении срока действия обеспечения; 
2) после принятия решения об отказе в проведении открытого конкурса; 
3) после отзыва претендентом конкурсной заявки до окончания срока подачи заявок; 
4) после отказа претендента или участника от продления срока действия конкурсной заявки; 
5) после утверждения комиссией протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок - претендентам и участникам, которые не стали победителями конкурса; 
6) после заключения договора - победителю открытого конкурса или участнику, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
4.8.6. Организатор удерживает в свою пользу обеспечение конкурсной заявки в случае, если:
1) претендент отозвал свою конкурсную заявку после истечения срока подачи конкурсных заявок; 
2) участник, признанный победителем (единственным участником), уклоняется от подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок или договора; 
3) участник, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, уклоняется от подписания договора (в случае, когда он с ним заключается договор).

4.9. Претенденты подают заявки до окончания срока подачи заявок, установленного в извещении о проведении открытого конкурса. В случае, если представлен неполный комплект документов, документы оформлены не в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса и Документации, Организатор закупки не принимает заявку от претендента. Заявка принимается при условии наличия полного комплекта документов и их надлежащего оформления.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Получение Документации
5.1.1. В разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» может быть предусмотрена возможность предоставления претендентам Документации в бумажной форме.

5.2. Разъяснение положений Документации
5.2.1. Не позднее, чем за 7 дней до окончания срока подачи заявок любой претендент вправе направить в письменной форме запрос Организатору на разъяснение положений Документации (далее - Запрос). Организатор закупок обязан в течении 5 дней с даты получения запроса разместить ответ на запрос претендента на сайте Организатора.

5.3. Официальный язык закупки
5.3.1. Заявка, подготовленная претендентом, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой, которыми обмениваются претенденты и Организатор закупок, должны быть написаны на русском языке.  В случае если для участия в открытом конкурсе иностранному лицу потребуется извещение, документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в извещении о проведении отрытого конкурса.

5.4. Валюта закупки
5.4.1. Валютой открытого конкурса является рубль Российской Федерации.
5.4.2. Все суммы денежных средств, указанные в заявке и приложениях к ней, должны быть выражены в российских рублях.

5.5. Подача и прием конвертов с заявками
5.5.1. Место, порядок и срок подачи заявок указаны в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
5.5.2. Извещение о проведении открытого конкурса с приложением Документации размещается на сайте Фонда не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока подачи конкурсных заявок.

5.6. Опоздавшие заявки
5.6.1. Заявки, поданные после окончания срока подачи, не рассматриваются и возвращаются претендентам в день их поступления. 

5.7. Изменение заявок и их отзыв
5.7.1. Претендент может изменить или отозвать свою конкурсную заявку в любое время после её подачи, но до истечения срока подачи конкурсных заявок, направив соответствующее уведомление в порядке, в котором подано соответствующая заявка.

5.8. Вскрытие и рассмотрение заявок
5.8.1. Комиссия по закупкам, в установленные извещением и Документацией время и дату, вскрывает поступившие конверты с конкурсными заявками, объявляет и заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками наименование каждого претендента, условия исполнения договора, указанные в заявке претендента и являющиеся критерием определения победителя. Протокол вскрытия конвертов с заявками подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по закупкам и подлежит публикации на сайте Фонда не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его подписания. Полномочные представители претендентов могут присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с конкурсными заявками, поданных для участия в открытом конкурсе. 
5.8.2. При рассмотрении заявок претендентов Комиссия по закупкам проверяет:
· Правильность оформления заявок и их соответствие требованиям Документации;
· Соответствие претендентов для исполнения Договора требованиям Документации.
5.8.3. Претендент и (или) заявка претендента отклоняется и не допускается к участию в открытом конкурсе в следующих случаях:
1) непредставления определенных документацией о закупке документов (за исключением документов, предоставляемых при наличии) либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о претенденте или о товарах, работах, услугах, не соответствующей действительности; 
2) несоответствия претендента предусмотренным Документацией требованиям; 
3) невнесения обеспечения конкурсной заявки (если Документацией установлено требование о его внесении); 
4) несоответствия конкурсной заявки требованиям Документации, в том числе если: 
- конкурсная заявка не соответствует форме, установленной документацией о закупке, не содержит документов (за исключением документов, предоставляемых при наличии), иной информации согласно требованиям документации о закупке; 
- документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями документации о закупке); 
- предложение о цене договора превышает начальную цену договора; 
5) отказа претендента от продления срока действия заявки и обеспечения конкурсной заявки.
5.8.4. Для предварительного рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией может быть принято решение о создании рабочей группы, которая рассматривает заявки:
- на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке;
- на соответствие претендентов условиям участия в конкурсе.
 5.8.5. В состав рабочей группы включаются сотрудники Организатора закупок, члены комиссии, сотрудники структурного подразделения, в интересах которого проводится закупка. Рабочая группа знакомится со всеми документами и материалами, относящимися к заявкам, и готовит заключение для комиссии по результатам рассмотрения заявок.
5.8.6. Заключение рабочей группы для комиссии носит рекомендательный характер. Заключение рабочей группы приобщается к протоколу рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
5.8.7. Комиссия по закупкам может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в конкурсной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо участника при рассмотрении и сопоставлении конкурсных заявок.
Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

5.9. Оценка и сопоставление заявок
5.9.1. Результаты рассмотрения заявок претендентов указываются Комиссией по закупкам в протоколе рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
5.9.2. Организатор закупок вправе до подведения итогов открытого конкурса в письменной форме запросить у государственных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой претендента, предъявляемым требованиям, изложенным в документации. При этом не допускается изменение заявок претендентов.
5.9.3. При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой претендента, не соответствуют требованиям, изложенным в документации, заявка претендента должна быть отклонена.
5.9.4. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок комиссия принимает решения:
· о допуске претендентов к участию в конкурсе и о признании их участниками или об отказе в допуске с обоснованием такого решения;
· о победителе конкурса
5.9.5. Комиссия по закупкам осуществляет оценку заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе, на основании информации, содержащейся в таких заявках и приложенных к ним документах.
5.9.6. В рамках стадии оценки заявок и выбора победителя открытого конкурса Комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет конкурсные заявки на предмет соответствия критериям, установленным в Документации, в том числе предложению по цене.
5.9.7. Критерии оценки конкурсных заявок.
5.9.7.1. Оценка конкурсных заявок осуществляется по следующим критериям:
1) цена договора;
2) сроки (периоды) выполнения работ; 
3) квалификация участника.
5.9.8. Порядок оценки заявок.
5.9.8.1. Оценка и сопоставление заявок, признанных отвечающими требованиям конкурсной документации, производится на основе совокупности критериев с применением балльных методов, направленных на выбор заявки, предлагающей лучшие условия исполнения контракта по следующим критериям:

[bookmark: Par1036]Таблица № 1
	Обозначение критерия (подкритерия)

	Наименование критерия (подкритерия)
	Максимальное значение балла

	Б1
	цена договора
	30

	Б2
	сроки (периоды) выполнения работ
	10

	Б3
	квалификация участника
	60

	Б31
	соответствие представленного прототипа автоматизированной системы требованиям Технического задания, предъявляемым к подсистеме «Управление и мониторинг реализации адресных программ»




договоров подряда (п. 5.2.2 ТЗ), развернутый в глобальной сети «Интернет»
	40

	Б32
	соответствие представленного прототипа автоматизированной системы требованиям технического задания, предъявляемым к программному обеспечению, разрабатываемому в рамках п.7 Технического задания
	20

	
	Сумма по всем критериям
	100



Суммарный балл по каждой оцениваемой заявке не должен превышать 100 баллов.

1. Обоснование определения максимального количества баллов: максимальное количество баллов по критерию «Цена договора» определяется менее 50 процентов максимального количества баллов на основании п. 5.4. «Положения о закупках товаров, работ, услуг для административно-хозяйственных нужд некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Работы по развитию автоматизированной системы управления некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2016 году относятся к технологически сложной продукции, поскольку АСУ Фонда представляет собой технологически сложную модульную автоматизированную систему.

5.9.8.2. Оценка, сопоставление и присуждение заявкам порядковых номеров по степени выгодности для заказчика производится в соответствии с порядком, указанным ниже:
Расчет баллов осуществляется путем суммирования полученных баллов за каждый критерий в соответствии с нижеприведенными формулами и таблицей №1.

Б общ i = Б1i + Б2i + Б3i,
где: Б общ i – общий балл по i-ой заявке;
Б1 i - балл по критерию «Цена договора» по i-ой заявке;
Б2 i - балл по критерию «Сроки (периоды) выполнения работ» по i-ой заявке;
Б3 i - балл по критерию «Квалификация участника» по i-ой заявке.

5.9.8.3. При подсчете баллов и коэффициентов отклонения числовые значения округляются до двух знаков после запятой (0,00).
Коэффициент отклонения устанавливается в пределах от 0 до 1,0, причем Кi = 1,0 устанавливается для заявки с наилучшим показателем по критерию из всех представленных заявок.
5.9.8.4. Расчет количества баллов по критерию Б1 «Цена договора» производится путем умножения максимального балла по данному критерию в соответствии с таблицей №1 Бmax(1) на коэффициент отклонения:
Б1 = Бmax(1) *К1

[bookmark: Par1097]Коэффициент отклонения по критерию «Цена договора» (К1) будет установлен в соответствии с таблицей №2, в которой для интервала изменения цены устанавливается значение коэффициента отклонения.

Таблица № 2
	Интервал понижения цены
	Значение коэффициента отклонения, К1

	Участником предложена цена договора равная начальной цене договора
	0,0

	Участником предложено понижение цены договора  от 0,001% до 3% включительно от начальной цены договора
	0,2

	Участником предложено понижение цены договора  от 3,001% до 5% включительно от начальной цены договора
	0,4

	Участником предложено понижение цены договора  от  5,001% до 8% включительно от начальной цены договора  
	0,6

	Участником предложено понижение цены договора  от  8,001% до 10% включительно от начальной цены договора  
	0,8 

	Участником предложено понижение цены договора  10,001%  и более от начальной цены договора
	1,0



5.9. 8.5. Расчет количества баллов по критерию Б2 «Сроки (периоды) выполнения работ» производится путем умножения максимального балла по данному критерию в соответствии с таблицей №1 Бmax(2) на коэффициент отклонения:

Б2=Бmax(2)*К2

Коэффициент отклонения по критерию «Сроки (периоды) выполнения работ» (К2) будет установлен по формуле:


  ,
где:
  - минимальный срок (период) выполнения работ из всех заявок, недели;
[image: ] - срок (период) выполнения работ по i-й заявке, недели.

Примечание:

Если участником предложен срок (период) выполнения работ, менее указанного в Таблице №2 минимального срока (периода) выполнения работ с момента заключения договора, такому участнику для расчета баллов по критерию «Сроки (периоды) выполнения работ» присваивается = указанному в таблице №3 минимальному сроку (периоду) выполнения работ с момента заключения договора. Значение коэффициента отклонения по критерию «Сроки (периоды) выполнения работ» (К2i) такого участника равен 1.

Ti== указанный в Таблице №3 минимальный срок (период) выполнения работ при
Т ≤ указанного в Таблице №3 минимального срока (периода) выполнения работ.

Единица измерения срока (периода) выполнения работ – неделя.

Максимальные и минимальные значения сроков (периодов) выполнения работ указаны в таблице №3:

Таблица №3
	Обозначение критерия
	Минимальный срок (период) выполнения работ в неделях с момента заключения договора
	Максимальный  срок (период) выполнения работ  в неделях с момента заключения договора

	Б2
	8
	12



Предельный срок выполнения работ по договору – 01 февраля 2017 года.
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанному в заявке.

5.9.8.6. Расчет количества баллов по критерию «Квалификация участника» производится путем суммирования баллов по каждому подкритерию по формуле:

[bookmark: _GoBack]Б3 = Б31*К31+ Б32 *К32

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника» вводятся подкритерии:
- Б31 - подкритерий «соответствие представленного прототипа автоматизированной системы требованиям Технического задания, предъявляемым к подсистеме Управления и мониторинга реализации адресных программ»;
- Б32 – подкритерий «соответствие представленного прототипа автоматизированной системы требованиям технического задания, предъявляемым к программному обеспечению, разрабатываемому в рамках п.7 Технического задания»
Б31 = 40 * К31
Б32 = 20 * К32
Соотношение между значениями коэффициентов отклонения по подкритериям устанавливается в таблицах № 4, №5.
Таблица № 4
	Баллы
	Подкритерий Б31
	Определение коэффициента отклонения по подкритерию

	
	
	значение
	коэффициент отклонения К31

	40
	соответствие представленного прототипа автоматизированной системы требованиям Технического задания, предъявляемым к подсистеме «Управление и мониторинг реализации адресных программ»
	Имеющийся прототип полностью соответствует техническому заданию
	1

	
	
	Имеющийся прототип частично соответствует техническому заданию
	0,5

	
	
	Прототип отсутствует или имеющийся прототип не соответствует техническому заданию
	0



Примечание:
Проверка имеющегося у участника прототипа автоматизированной системы требованиям Технического задания, предъявляемым к подсистеме «Управление и мониторинг реализации адресных программ» осуществляется по указанной в «Конкурсном предложении» ссылке на прототип, разработанный претендентом и развернутый в глобальной сети «Интернет».

Таблица № 5
	Баллы
	Подкритерий Б32 
	Определение коэффициента отклонения по подкритерию

	
	
	значение
	коэффициент отклонения К31

	20
	соответствие представленного прототипа автоматизированной системы требованиям технического задания, предъявляемым к программному обеспечению, разрабатываемому в рамках п.7 Технического задания
	Имеющийся прототип полностью соответствует техническому заданию
	1

	
	
	Имеющийся прототип частично соответствует техническому заданию
	0,5

	
	
	Прототип отсутствует или имеющийся прототип не соответствует техническому заданию
	0



Примечание:
Проверка имеющегося у участника прототипа автоматизированной системы требованиям технического задания, предъявляемым к программному обеспечению, разрабатываемому в рамках п.7 Технического задания осуществляется по указанной в «Конкурсном предложении» ссылке на прототип, разработанный претендентом и развернутый в глобальной сети «Интернет».
5.9.9. Сопоставление (ранжирование) конкурсных заявок. 
5.9.9.1. Присуждение каждой заявке порядкового номера (рейтинга) по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в ней условий исполнения договора, производится по результатам расчета итоговой суммы баллов по каждой заявке.
5.9.9.2. Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.
5.9.9.3. Победителем открытого конкурса признается участник, конкурсная заявка которого содержит лучшие условия выполнения договора относительно заявок других участников открытого конкурса в соответствии с критериями, установленными Документацией, и заявке которого присвоен первый порядковый номер.
5.9.9.4. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
5.9.9.5. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении конкурсных заявок.

5.10. Определение победителя процедуры закупки
5.10.1. По результатам рассмотрения и оценки конкурсных заявок Комиссия по закупкам принимает решение о выборе победителя открытого конкурса не позднее 10(десяти) рабочих дней с момента вскрытия конвертов с заявками.
5.10.2. Комиссия по закупкам оформляет протокол рассмотрения и оценки конкурсных заявок, в котором должны содержаться сведения:
· о месте, дате, времени рассмотрения и оценки заявок; 
· наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых проводился открытый конкурс, существенные условия договора;
· наименование претендентов, подавших заявки;
· показатели (содержание) критерия;
· принятые Комиссией по закупкам решения:
 - о допуске претендентов к участию в конкурсе и о признании их участниками или об отказе в допуске с обоснованием с обоснованием причин отклонения;
 - о победителе конкурса.
5.10.3. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных заявок подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по закупкам. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных заявок составляется в 1 (одном) экземпляре, который хранится у Организатора закупок. 
5.10.4. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных заявок публикуется на сайте Организатора не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания протокола. Организатор закупок после опубликования протокола направляет уведомление победителю конкурса с приглашением подписать договор в сроки, указанные в Документации. 
5.10.5. Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками конкурса признано не менее 2-х претендентов.
5.10.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в Документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
5.10.7. Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:
1) на участие в конкурсе не подана ни одна конкурсная заявка;
2) на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка;
3) по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в конкурсе допущен один претендент;
4) ни один из претендентов не признан участником.
5.10.8. В случае соответствия единственной заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным документацией о закупке, и соответствия претендента, представившего указанную заявку, условиям участия в конкурсе, а также в случае, если только один претендент признан участником конкурса, Комиссией по закупкам принимается решение о возможности заключении договора с единственным участником конкурса, что фиксируется в протоколе рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
5.10.9. По итогам проведения открытого конкурса между Организатором и победителем (единственным участником) конкурса (далее – исполнитель) заключается договор. Организатор закупки уведомляет победителя (единственного участника) конкурса о принятом решении и предлагает заключить договор на условиях выполнения договора, предусмотренных исполнителем в заявке на участие в открытом конкурсе. Договор заключается не позднее двадцати дней после подведения итогов открытого конкурса.
5.10.10. В случае, если исполнитель в сроки, установленные п. 5.11. Документации, не представил Организатору подписанный со своей стороны проект договора, а также обеспечение исполнения обязательств по договору, если предоставление обеспечения исполнения обязательств по договору предусмотрено в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», такой исполнитель признается комиссией уклонившимся от заключения договора.
5.10.11. В случае принятия комиссией решения о признании исполнителя уклонившимся от заключения договора, Организатор заключает договор с участником конкурса, занявшим второе место.
5.10.12. Если открытый конкурс признан несостоявшимся, в случае, если на участие в конкурсе не подана ни одна конкурсная заявка, ни один из претендентов не признан участником, Организатор вправе объявить новый конкурс или провести закупку другим способом.

5.11. Порядок заключения Договора
5.11.1. Исполнитель предоставляет Организатору закупки подписанный со своей стороны проект договора и обеспечение исполнения договора не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления о принятом Комиссией по закупкам решении с выпиской из протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок и приглашением подписать договор на условиях выполнения договора, предусмотренных исполнителем в заявке на участие в открытом конкурсе. 
5.11.2. Договор между исполнителем и Некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» должен быть подписан обеими сторонами не позднее 20 (двадцати) дней после подведения итогов открытого конкурса.


6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
6.1. Информация и данные открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по развитию автоматизированной системы управления некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2016 году для нужд некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

	№ п/п
	Название раздела, статьи, пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование Организатора, контактная информация
	Сведения об Организаторе: Некоммерческая организация «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Фонд).
Адрес Организатора: 
Местонахождение: 191023, г. Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 11
Почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, лит. «А»; 
Контактные лица:
По вопросам документации – Даламан Сергей Петрович
 телефон: (812) 703-57-12, sdalaman@fkr-spb.ru
По вопросам технического задания – Евдокимов Олег Александрович, телефон: (812) 703-57-18.
Адрес электронной почты: oa@fkr-spb.ru

	2
	Способ закупки 
	Открытый конкурс

	2.1.
	Форма проведения
	Бумажная форма

	3
	Форма подачи заявки
	Один экземпляр заявки в бумажном виде, заверенный подписями ответственных лиц и печатью претендента.
Заявка должна содержать документы и формы, указанные в п. 4.2.3. данной Документации о закупке

	4
	Место, порядок и сроки подачи заявок
	Почтовый адрес (Адрес подачи предложений): 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, 10 этаж (в связи с действующей пропускной системой, при подаче предложения необходимо при себе иметь паспорт).
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 09 часов 30 мин. до 18 часов 00 мин., 
с «30» сентября 2016 года с 17 часов 00 мин.
до «01» ноября 2016 года. до 10 часов 00 мин.

	5
	Дата и место вскрытия конвертов с заявками
	«01» ноября 2016 года в 14 часов 30 минут по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, 10-ый этаж.

	6
	Дата рассмотрения и оценки заявок (подведение итогов)
	до 16 часов 00 минут «10» ноября 2016 по адресу Организатора: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, _10-ый этаж

	7
	Порядок предоставления документации
	Информация об открытом конкурсе размещена на сайте Фонда www.fkr-spb.ru и обеспечивает доступ не ограниченному числу лиц.
Возможно ознакомление с Документацией в бумажном виде по адресу Организатора: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, 10-ый этаж.

	8
	Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора
	Структура цены определяется в соответствии с мониторингом коммерческих предложений.

	9
	Начальная (максимальная) цена договора
	8 335 000 (восемь миллионов триста тридцать пять тысяч) руб. 00 коп. с НДС.

	10
	Сведения о валюте, используемой для форми-рования начальной (макси-мальной) цены договора и расчетов с поставщиками
	Валютой договора является рубль Российской Федерации

	11
	Размер обеспечения заявки и срок действия обеспечения конкурсной заявки
	5 % от начальной максимальной цены договора в сумме
416 750 (Четыреста шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.
Факт внесения обеспечения конкурсной заявки подтверждается платежным поручением, предоставленным в составе заявки.
Реквизиты для внесения обеспечения конкурсной заявки:
Получатель НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга» 
ИНН 7840290890, КПП 784001001, р/счет 
№ 40701810500470904887 в Филиале «Северо-Западный» Банка ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург, БИК 044030832, 
кор/счет № 30101810940300000832.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается «Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе. Извещение №041 от «30» сентября 2016 г.».
Срок действия обеспечения конкурсной заявки: по 21.11.2016г. 

	12
	Срок подписания договора
	Не позднее 20 (двадцати) дней после подведения итогов открытого конкурса

	13
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
	10% от начальной максимальной цены договора.
833 500 (Восемьсот тридцать три тысячи пятьсот) руб. 00 коп.
В случае, если исполнитель, предложил цену договора на 10,02 и более процентов ниже начальной максимальной цены договора, размер обеспечения исполнения обязательств по договору устанавливается в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, установленный в настоящем пункте раздела 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» Документации.
Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено Победителем открытого конкурса (исполнителем) до подписания договора не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления о принятом Комиссией по закупкам решении с выпиской из протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
Обеспечение исполнения договора представляется исполнителем в виде денежного задатка или безотзывной банковской гарантии. 
Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем пункте способов определяется исполнителем самостоятельно.
Банковская гарантия должна быть представлена банками, отвечающими требованиям статьи 74.1 НК РФ.  
В случае, если исполнителем в качестве обеспечения исполнения договора выбран денежный задаток, то денежные средства должны быть перечислены исполнителем следующим реквизитам: Получатель НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга» ИНН 7840290890, КПП 784001001, р/счет № 40701810500470904887 в Филиале «Северо-Западный» Банка ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург, БИК 044030832, кор/счет № 30101810940300000832. Факт внесения денежного задатка на счет Организатора подтверждается оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление обеспечения исполнения договора. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается «Обеспечение исполнения договора №___ от «__» _______ 2016 г.»
По решению Организатора возможен поэтапный возврат обеспечения исполнения договора пропорционально выполненным работам в соответствии с порядком, предусмотренным договором.

	14
	Требования к качеству, техническим характерис-тикам продукции (услугам, выполнению работ), требо-вания к ее безопасности, требования к функцио-нальным характеристикам (потребительским свойст-вам), и иные показатели
	В соответствии с требованиями договора и разделом 7 «Техническая часть».

	15
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества предмета открытого конкурса
	Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев.

	16
	Место, сроки (периоды) и условия исполнения договора

	Место исполнения договора: некоммерческая орга-низация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 194044, Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6. Срок начала выполнения работ по Договору: с момента заключения Договора. Срок окончания выполнения работ по Договору: в соответствии с Календарным планом выполнения работ (п.12 Технического задания, Приложение №1 Договора), но не позднее 01 февраля 2017 года.

	17
	Форма, сроки и порядок оплаты по договору
	Оплата осуществляется поэтапно (Приложением №3 договора) в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.

	18
	Основание для проведения открытого конкурса
	План закупок Некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»


7. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

	
	











ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по развитию автоматизированной системы управления некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2016 году.
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[bookmark: _Toc462846806]Основание для выполнения работ.
Основанием для выполнения работ являются:
· Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (со всеми изменениями и дополнениями, вступившими в силу); 
· Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (со всеми изменениями и дополнениями, вступившими в силу);
· Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2014 №209-ФЗ 
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;
· Закон Санкт Петербурга №690-120 от 11.12.2013г. «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» (со всеми изменениями и дополнениями, вступившими в силу);
· Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2014 №84 «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» (со всеми изменениями и дополнениями, вступившими в силу);
· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 июня 2015г. №459/пр «О совершенствовании мониторинга и форм отчетности в отношении реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;
· Совместный приказа Минкомсвязи России и Минстроя России от 29.02.2016 №74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;
· Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2014 №1205 
«О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2015 году» (в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2015г. №331).

[bookmark: _Toc462846807] Соглашения и сокращения
	Региональный оператор
	
	Специализированная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

	Региональная программа капитального ремонта
Краткосрочный план

Решение





Недействительное решение
Активное/действительное решение Действующее/текущее решение
	














	Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
редактируемая оператором карточка с набором полей, содержащая информацию о принятом собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников решении, относящемся к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо решение, принятое администрацией района.
решение, созданное ошибочно или признанное недействительным.
решение, зарегистрированное в системе и НЕ признанный ошибочным или недействительным (может быть еще не вступившим в силу или наоборот, уже не используемым). 
последнее из вступивших в силу активных решений

	АСУ 
СФ ФКР
	–
–
	Автоматизированная систему управления;
Способ формирования фонда капитального ремонта.

	БИК
	–
	Банковский идентификационный код;

	ВЦКП
	–    
	Вычислительный центр коллективного пользования;

	ГОСТ
	–
	Государственный стандарт;

	ЖК
	–
	Жилищный кодекс;

	ЖКУ
	–
	Жилищно-коммунальные услуги;

	РО
	–
	Региональный оператор;

	КР
	–
	Капитальный ремонт;

	ПЭС
Модуль


КП


РП
	–
–


-


-
	ЗАО «ПетроЭлектроСбыт»;
Часть АСУ Фонда, представляющая собой группу функциональных возможностей, предназначенных для автоматизации одного из рабочих процессов РО
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге (на 1 год)
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге (на 25 лет). 




[bookmark: _Toc462846808]Цель выполнения работ.
Основной целью развития автоматизированной системы управления (далее – АСУ Фонда) является повышение эффективности и качества управления программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в г. Санкт-Петербург, а также автоматизация деятельности некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Для достижения указанной цели АСУ Фонда в рамках выполнения работ по развитию АСУ Фонда в 2016 году необходимо обеспечить:
· реализацию функциональности по учету расходования средств на капитальный ремонт в АСУ Фонда;
· реализацию функциональности по учету невыясненных платежей в АСУ Фонда;
· добавление в АСУ Фонда агента «ПЭС – ЦПП АИС Город»;
· изменение формата наименования реестра принятых платежей для агента ОАО «Сбербанк России»;
· реализацию новых отчетных форм;
· реализацию нового механизма расчета пени;
· реализацию функциональности по массовой загрузке реестров платежей;
· реализацию функциональности по работе с решениями по СФФКР;
· реализацию функциональности по работе с решениями по КР.

[bookmark: _Toc462846809]Место, условия и сроки выполнения работ.
4.1.1 Место выполнения работ: некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 194044, Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6.
4.1.2 Условия и сроки выполнения работ:
4.1.2.1 Начало выполнения работ: с момента заключения Договора;
4.1.2.2 Окончание выполнения работ: согласно срокам пункта №12 Календарный план выполнения работ. 
4.1.2.3 Работы по развитию АСУ Фонда проводятся в три этапа согласно пункту № 12 Календарный план выполнения работ.
 
[bookmark: _Toc462846810]Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ.
Гарантийный срок на выполненные работы - 12 месяцев с даты приемки выполненных работ.
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель, с которым был заключен Договор, своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный Заказчиком срок устранить выявленные замечания для обеспечения надлежащего качества выполнения работ. 
Течение гарантийного срока на выполненные работы прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем, с которым был заключен Договор.

[bookmark: _Toc462846811]Требования к выполнению работ по развитию АСУ Фонда.
В ходе проведения работ по развитию АСУ Фонда необходимо выполнить работы по модернизации существующих модулей АСУ, а также созданию новых модулей АСУ согласно пунктам ниже: 
[bookmark: _Toc458678114][bookmark: _Ref458687071][bookmark: _Ref460492807][bookmark: _Ref460507327][bookmark: _Toc462846812] Требования к выполнению работ по модернизации модуля «Учет расходования средств на капитальный ремонт»
Необходимо выполнить работы, удовлетворяющие требованиям:
[bookmark: _Toc458678115]Функциональная схема взаимодействия объектов в рамках данной функциональности представлена на рисунке 1.
[image: C:\Users\Dimozzo\Desktop\2.jpg]
Рисунок 1 – Схема взаимодействия объектов
[bookmark: _Toc458678116]Требования к отображению статистики расходования средств на карточке дома:
6.1.1.1 На карточке дома пользователь может посмотреть статистику расходования средств по данному МКД  - в разделе «Статистика расходования средств» отображаются потраченные и собранные средства по дому и баланс между ними.
6.1.1.2 На карточке дома пользователь может посмотреть статистику по источникам средств для работ, проводимых в данном доме – какие суммы по каждому источнику были использованы для оплаты работ в данном доме.
6.1.1.3 В списке работ по дому отображается сумма фактической оплаты по каждой работе.
[bookmark: _Toc458678117]Требования к форме ввода сумм фактической оплаты на карточке работы
6.1.1.4 На карточке редактирования работы в разделе «Оплата» пользователь может указать источники финансирования работы и фактические суммы, оплаченные по данным источникам.
6.1.1.5 Для каждой работы может быть использован 1 или несколько источников финансирования.

[image: C:\Users\qwerty\Desktop\222828648_135969_1663244066304933901.jpg]

6.1.1.6 На форме оплаты для выбора доступны следующие источники: 
1. за счет средств Фонда (счет РО): 
· взносы
· пени
· проценты, полученные от размещения средств фонда
2. за счет средств Фонда (специальные счета РО): 
· взносы 
· пени 
· проценты, полученные от размещения средств
3. прочие источники:
· кредиты (иные заемные средства)
4. субсидии:
· за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
· за счет средств бюджета Российской Федерации 
6.1.1.7 По каждому источнику указывается отдельная сумма. Также указывается итоговая сумма оплаты. 
6.1.1.8 Указанные в данном разделе суммы учитываются на карточке договора (сумма по всем домам, входящим в договор) и на карточке дома (сумма по всем работам в данном доме)
Требования к отображению статистики по источникам оплаты на карточке договора.
6.1.1.9 На карточке договора пользователь может посмотреть статистику по источникам средств для работ из данного договора – какие суммы по каждому источнику были использованы для оплаты работ по данному договору (производится суммирование данных, указанных на карточке работы). 
6.1.1.10 Требования к составу и отображению данных по МКД указаны в Приложении №5 Примеры представления данных по учету расходования средств на КП
Исполнитель должен обеспечить возможность работы с указанным функционалом не менее чем 35 сотрудников Заказчика.

[bookmark: _Toc458678118][bookmark: _Ref458687381][bookmark: _Toc462846813] Требования к выполнению работ по модернизации модуля «Учет невыясненных платежей в АСУ Фонда»
Данная работа должна быть реализована в соответствии с требованиями, описанными ниже. Пользователями данной подсистемы являются сотрудники отдела банковских счетов. 
[bookmark: _Toc458678119]Функциональная схема взаимодействия объектов в рамках данной функциональности представлена на рисунке 7.
[image: ]
Рисунок 7 – Схема взаимодействия объектов в рамках функциональности по выделению невыясненных платежей из выписки Банка 
Алгоритм разбора платежей в выписке не изменяется, все выясненные платежи добавляются в лицевые счета
Все платежи, которые не удалось выяснить, загружаются на страницу АСУ Расчеты/«Не выясненные платежи»
Страница АСУ Расчеты/«Не выясненные платежи» содержит таблицу со следующими столбцами:
· выписка (наименование файла);
· дата операции;
· БИК банка;
· кор. счет банка;
· название банка;
· счет корреспондента;
· корреспондент;
· номер документа;
· дата документа;
· сумма (с «+» из колонки «кредит», с «–»  из колонки «дебет» в выписке);
· комментарий;
· ИНН корреспондента.
Напротив каждой записи должна быть доступна кнопка «Выяснен». Данная кнопка становиться кликабельной (активной) после того, как данный платеж привязывается к лицевым счетам Фонда. По нажатию на данную кнопку строка удаляется из списка.
Напротив каждой записи должна быть доступна кнопка «Привязать к лицевому счету». По нажатию на данную кнопку открывается форма ввода номера ЛС. После ввода номера лицевого счета и подтверждения сумма из данной записи отображается как платеж на карточке ЛС (агент = Прямой платеж, Дата = Дата документа, статус = подтвержден) и строка удаляется из списка.
На странице должна быть доступна фильтрация по дате операции, текстовый поиск по названию банка, корреспонденту, комментарию, поиск по сумме платежа
После загрузки в АСУ реестра ГУЖА/спец.счета/юр. лица или других действий, связанных с вводом в АСУ суммы, соответствующей невыясненному платежу, пользователь находит невыясненный платеж, соответствующий загруженному реестру, и нажимает кнопку «Выяснен».
Взаимодействие по ранее загруженным выпискам: управление лицевых и банковских счетов предоставляет реестр невыясненных платежей в формате Excel с указанием столбцов, указанных в пункте Т4, которые загружаются в БД и далее отображаются в списке невыясненных платежей.
Пользователь может удалить платеж из списка, если он загружен в него ошибочно
Макет таблицы приведен на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Макет блока «Невыясненные платежи» в АСУ Фонда
Исполнитель должен обеспечить возможность работы с указанным функционалом не менее чем 30 сотрудников Заказчика.


[bookmark: _Toc458678120][bookmark: _Ref458687438][bookmark: _Toc462846814] Требования к выполнению работа по модернизации модуля «Расчет пени»
[bookmark: _Toc458678121]Общие требования к изменению механизма расчета пени
6.1.1.11 [bookmark: _Toc438558028][bookmark: _Toc441059338]Расчет пени производится ежемесячно за 1 или 2 предыдущих месяца в зависимости от баланса лицевого счета на день расчета.
6.1.1.12 [bookmark: _Toc438558029][bookmark: _Toc441059339]Перерасчет пени, рассчитанных ранее, не производится.
6.1.1.13 [bookmark: _Toc438558030][bookmark: _Toc441059340]Пени на доначисления и перерасчет начисляются следующим образом:
- производится перерасчет/доначисление обязательства по оплате которого наступают 10 числа следующего месяца 
- по истечению 30 дней с момента наступления обязательства  (не включая день наступления обязательства) на последующие дни начисляются пени, если оплата  не была произведена 
6.1.1.14 [bookmark: _Toc438558031][bookmark: _Toc441059341]Изменение суммы пени, начисленной собственнику за прошлые месяцы, производится путем ввода суммы «сторно»(корректирующей суммы) в текущем месяце.
[bookmark: _Toc441059342][bookmark: _Toc458678122] Описание требуемого механизма расчета пени
6.1.1.15 Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем (установленный срок оплаты). 
6.1.1.16 Собственники, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату капитальный ремонт, обязаны уплатить РО пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 
6.1.1.17 Расчет пени производится по формуле: Пени = (задолженность за КР * ставка рефинансирования / 300) * количество дней просрочки платежа. 
6.1.1.18 Пени начисляются за период с тридцать первого дня (по истечении 30 дней), следующего за днем наступления установленного срока оплаты, который является 10-м числом предыдущего месяца, относительно даты произведения текущих начислений. (см. Пример 5)

[image: ]
6.1.1.19 Расчет пени производится 1 раз в месяц.
6.1.1.20 Пени начисляются по двум типам счетов (счет РО и спец. счет РО) и осуществляются по одинаковым правилам. В квитанциях на оплату, а также в личном кабинете абонента по спец. счетам  РО - пени не отображаются. Результаты расчета пени сохраняются в АСУ для возможного дальнейшего использования.
6.1.1.21 Описание внутреннего механизма расчета: в основе механизма лежит расчет пени за каждый день на основании баланса на данный день (расчетный день) и суммирование результатов. Перед каждым расчетом начислений выполняется расчет пени за 1 или 2 месяца, в зависимости от баланса ЛС на день расчета пени:
6.1.1.22 Для собственников, у которых на момент расчета пени баланс по ЛС < 0, пени рассчитываются за 1 месяц = текущий месяц – 2, т.е. если расчет производится 3 февраля, то пени рассчитываются за просрочку оплаты октябрьских начислений, где период просрочки = (11 дек – 31 дек). Таким образом, расчет пени производится с «отставанием» на месяц, что позволяет учесть при расчете все платежи, загружаемые в АСУ «задним числом». 
6.1.1.23 Для собственников, у которых на момент расчета пени баланс по ЛС >= 0, пени рассчитываются за последние 2 месяца, т.е. если расчет производится 3 февраля, то пени рассчитываются по просрочкам за декабрь и январь (соответственно по просрочке оплаты начислений сделанных в сентябре и октябре). В следующем месяце пени за январь не пересчитываются, т.е. в мартовской квитанции расчет пени не будет произведен. При этом могут возникнуть ситуации, когда платеж поступил после расчета пени но до формирования квитанции, т.е. в момент расчета пени баланс по ЛС <0 и расчет произведен за 1 месяц, а в момент формирования квитанции баланс >0. По данным ситуациям пени могут быть выведены в следующую квитанцию, при том, что в текущей квитанции не будет долга. 
6.1.1.24 Итоговый расчет пени, выставляемых в квитанцию, производится суммированием:
а) значений непогашенных пени, рассчитанных ранее 
б) а также рассчитанных в данном месяце 
и вычитанием суммы:
а) ручного ввода «сторно» по начислениям  пени (см. раздел 5.3.1.4)  
б) и суммы платежей по пени, 
т.е. в квитанции отображается «баланс по пени» (все начисленные пени – все оплаченные).  
6.1.1.25 Расчет по каждому расчетному дню производится на основании баланса лицевого счета на расчетный день.  Баланс лицевого счета на расчетный день определяется по формуле: сумма начислений по всем квитанциям, по которым наступил долг, минус сумма платежей с момента выставления данной квитанции до расчетного дня. При этом, с учетом логики, описанной в «Пример 2», при расчете пени за определенный расчетный день, начисления учитываются в зависимости от даты расчетного дня (до или после 10-12 числа в зависимости от количества дней в месяце), т.е., например, 5 июля учитываются все начисления апреля и ранее, т.к. долг по майским начислениям еще не наступил, а 12 июля учитываются все начисления до мая включительно.  
6.1.1.26 Сумма начислений по квитанциям сохраняется в базе данных ежемесячно после расчета квитанций и включает в себя начисления по месяцам, доначисления, перерасчет, т.е. долг по доначислениям и перерасчету возникает с 11 числа месяца, следующего после появления данных сумм в квитанции.  
6.1.1.27 Округление при расчете – математическое. Необходимо учесть, что при данном методе расчета получившееся значение может не соответствовать значению, полученному собственником при расчете по формуле из пункта «Пример 1», т.к. округление суммы значений не равно сумме округленных значений.
6.1.1.28 При переходе дома от ПЭС к ВЦКП и от ВЦКП к ПЭС данные ВЦКП для расчета пени не учитываются. 
6.1.1.29 Пример 1. (расчет пени в общем виде, баланс ЛС >= 0)
1. Квитанции до июня не выставлялись
2. В июне собственнику выставлена квитанция на 100 руб. Срок оплаты - 11 июля. Старт начисления пени – 11 августа. На момент выставления квитанций за июнь сохранено значение суммы начислений = 100 руб.
3. В июле собственнику выставлена квитанция на 100 руб. На момент выставления квитанции за июль у собственника в квитанции есть долг 100 р по июньским начислениям, поэтому пени за июнь в данной квитанции не рассчитываются. Срок оплаты по квитанции за июль наступает 11 августа (пени с 12 сентября). На момент выставления квитанций за июль сохранено значение суммы начислений = 200 руб. (100 руб за июнь+ 100р за июль). 
4. Оплата поступила 13 августа = 200 руб. (баланс между долгом по начислениям и платежами на 13 августа неотрицательный)
5. Количество дней просрочки платежа: 3 (11-ое число, 12-ое, 13-ое). 
6. При формировании квитанций за сентябрь производится расчет пени по просрочке оплат  за июль (=0) и август соответственно по начислениям за май (начисления =0) и июнь (т.к. на момент расчета пени для квитанций за сентябрь баланс ЛС = 0).
· За период 10.06 – 10.07 – 10.08 пени не начислены, т.к. ранее не проводились начисления, а долг по июньским начислениям еще не наступил.
· Пени за 11 августа = 100,00 * 0,0825 / 300 = 0,0275 руб. = 0,03 руб.
· Пени за 12 августа = 100,00 * 0,0825 / 300 = 0,0275 руб. = 0,03 руб. 
· Пени за 13 августа начисляются, т.к. в день проведения оплаты включается в расчет пени = 100,00 * 0,0825 / 300 = 0,0275 руб. = 0,03 руб. 
· Пени за 14.08 – 31.08 не начислены, т.к. баланс неотрицательный (платеж покрывает сумму долга).
7. В сентябрьской квитанции пени = 0,09 руб 

6.1.1.30 Пример 2. (расчет пени в общем виде, баланс ЛС < 0)
1. Квитанции до июня не выставлялись
2. В июне собственнику выставлена квитанция на 100 руб. Срок оплаты - 11 июля. Дата начала начисления пени – 11 августа. На момент выставления квитанций за июнь сохранено значение суммы начислений = 100 руб.
3. В июле собственнику выставлена квитанция на 100 руб. Срок оплаты - 11 августа. Дата начала начисления пени – 11 сентября. На момент выставления квитанций за июль сохранено значение суммы начислений = 200 руб.
4. В августе собственнику выставлена квитанция на 100 руб. На момент выставления квитанции за август у собственника в квитанции есть долг 200 р по июльским начислениям, поэтому пени за июль в данной квитанции не рассчитываются. Долг по квитанции за август наступает 11 сентября. На момент выставления квитанций за август сохранено значение суммы начислений = 300 руб. (100 руб. за июнь + 100 руб. за июль+100 руб. за август). 
5. Оплата поступила 13 августа = 100 руб. (баланс между долгом по начислениям и платежами на 13 августа отрицательный)
6. Количество дней просрочки платежа по начислениям за июнь: 3 (11-ое число, 12-ое, 13-ое августа). 
7. При формировании квитанций за сентябрь производится расчет пени только за июль (01.07- 31.07) (т.к. на момент расчета пени для квитанций за сентябрь баланс ЛС < 0: начислено 300руб, оплачено 100руб.).
· За период 01.07 – 31.07 пени не начислены, т.к. ранее не проводились начисления, а долг по июльским начислениям еще не наступил.
· Пени за 11 и 12  и 13 августа будут отражены в октябрьской квитанции  
8. В сентябрьской квитанции пени = 0,00 руб. 

[bookmark: _Toc441059344][bookmark: _Toc458678123]Расчет пени при частичной оплате
6.1.1.31 Система должна позволять начислять пени в случае частичной оплаты.
6.1.1.32 Пример 3. (расчет пени при частичной оплате)
1. Квитанции до июня не выставлялись
2. В июне собственнику выставлена квитанция на 100 руб. Срок оплаты - 11 июля. Дата начала начисления пени – 11 августа. На момент выставления квитанций за июнь сохранено значение суммы начислений = 100 руб.
3. В июле собственнику выставлена квитанция на 100 руб. Срок оплаты - 11 августа. Дата начала начисления пени – 11 сентября. На момент выставления квитанций за июль сохранено значение суммы начислений = 200 руб.
4. В августе собственнику выставлена квитанция на 100 руб. На момент выставления квитанции за август у собственника в квитанции есть долг 200 р по июньским начислениям и июльским начислениям, поэтому пени за июль в данной квитанции не рассчитываются. Срок оплаты по квитанции за август наступает 11 сентября, а пени начисляются с 12 сентября. На момент выставления квитанций за август сохранено значение суммы начислений = 300 руб. (100 руб. за июнь +100 руб. за июль + 100 руб. за август). 
5. Оплата поступила 13 августа = 50 руб. (не полностью покрывает долг)
6. Количество дней просрочки платежа: 21 (11.08 – 31.08 включительно). 
7. В сентябре начислено 100 р. При формировании квитанций за сентябрь производится расчет пени только за июль (01.07- 31.07) (т.к. на момент расчета пени для квитанций за сентябрь баланс ЛС < 0 : начислено 300 руб, размер просрочки с 11 августа - 100 руб., оплачено 50 руб.).
· За период 01.07 – 31.07 пени не начислены, т.к. ранее не проводились начисления, а долг по июньским начислениям еще не наступил.
8. В сентябрьской квитанции пени = 0,00 руб. 
9. При формировании квитанций за октябрь производится расчет пени за август (01.08 - 31.08) (т.к. на момент расчета пени для квитанций за сентябрь баланс ЛС < 0).
· За период 01.08 – 10.08 пени не начислены, т.к. ранее не проводились начисления, а долг по июльским начислениям еще не наступил.
· C 11 по 13 августа долг составлял 100 р: 
· Пени за 11 августа = 100,00 * 0,0825 / 300 = 0,0275 руб. = 0,03 руб.
· Пени за 12 августа = 100,00 * 0,0825 / 300 = 0,0275 руб. = 0,03 руб.
·  Пени за 13 августа = 100,00 * 0,0825 / 300 = 0,0275 руб. = 0,03 руб.
· С 14.08 – 31.08  долг составлял 50 р (т.к. была внесена оплата = 50 р). Количество дней = 18, пени =  (50,00 * 0,0825 / 300)*19 = 0,2475 руб. = 0,25 руб.
10. В октябрьской квитанции пени = 0,09+0,25 = 0,34 руб. 

[bookmark: _Toc441059345][bookmark: _Toc458678124]Расчет пени при изменении ставки рефинансирования (с января 2016 года приравнена к ключевой ставке ЦБ)
6.1.1.33 Чтобы корректно рассчитывать пени система должна учитывать изменение ставки рефинансирования
6.1.1.34 Ставка рефинансирования может быть изменена только на текущий расчетный период. Корректировка прошлых значений ставки рефинансирования не должна быть доступна. Изменение ставки рефинансирование доступно только администратору системы и возможно только на текущие и будущие периоды. В случае, если ставка рефинансирования не была корректирована, то текущий  месяц рассчитывается исходя из ставки предыдущего месяца. Исторические значения ставки рефинансирования сохраняются и могут быть выведены в детализацию начисления пени (см. Пример 11)
6.1.1.35 Пример 4. (расчет пени при изменении ставки рефинансирования)
1. Квитанции до июня не выставлялись
2. В июне собственнику выставлена квитанция на 100 руб. Срок оплаты - 11 июля. Дата начала начисления пени – 11 августа. На момент выставления квитанций за июнь сохранено значение суммы начислений = 100 руб.
3. В июле собственнику выставлена квитанция на 100 руб. Срок оплаты - 11 августа. Дата начала начисления пени – 11 сентября. На момент выставления квитанций за июль сохранено значение суммы начислений = 200 руб.
4. В августе собственнику выставлена квитанция на 100 руб. На момент выставления квитанции за август у собственника в квитанции есть долг 200 р по июньским начислениям и июльским начислениям, поэтому пени за июль в данной квитанции не рассчитываются. Срок оплаты по квитанции за август наступает 11 сентября, а пени начисляются с 12 сентября. На момент выставления квитанций за август сохранено значение суммы начислений = 300 руб. (100 руб. за июнь +100 руб. за июль + 100 руб. за август). 
5. Ставка рефинансирования изменилась 13 августа. Старое значение = 0,0825, новое = 0,0725
6. Оплата поступила 15 августа = 300 руб. (полностью покрывает долг)
7. Количество дней просрочки платежа: 5 (11.08 – 15.08 включительно). 
8. При формировании квитанций за сентябрь производится расчет пени за июль и август (01.07- 31.08) (т.к. на момент расчета пени для квитанций за сентябрь баланс ЛС = 0).
· За период 01.07 – 10.08 пени не начислены, т.к. ранее не проводились начисления, а долг по июньским начислениям еще не наступил.
· Пени за 11 число = 100,00 * 0,0825 / 300 = 0,0275 руб. = 0,03 руб.
· Пени за 12 число = 100,00 * 0,0825 / 300 = 0,0275 руб. = 0,03 руб.
· Пени за 13 число = 100,00 * 0,0725 / 300 = 0,0242 руб. = 0,02 руб.
· Пени за 14 число = 100,00 * 0,0725 / 300 = 0,0242 руб. = 0,02 руб.
· Пени за 15 число = 100,00 * 0,0725 / 300 = 0,0242 руб. = 0,02 руб. (день проведения оплаты включается)
· Пени за 16.08 – 31.08 не начислены, т.к. баланс неотрицательный (платеж покрывает сумму долга).
9. В сентябрьской квитанции пени = 0,03 + 0,03 + 0,02 + 0,02 + 0,02  = 0,12 руб. 
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6.1.1.36 Система должна начислять пени на доначисления с месяца, следующего за месяцем, в котором сумма доначислений была выставлена в квитанции
6.1.1.37 При сохранении значений начислений по квитанциям в базе данных (см  «Пример 5.») сумма доначислений за месяц А, произведенных в месяце Б, сохраняется в месяце Б и долг на нее наступает: (11 число месяца Б) + (31 день).
- 11 числа следующего месяца, если в месяце Б  31 день; 
- 12 числа следующего месяца, если в  месяце Б  30 день;
- 13 числа следующего месяца, если в  месяце Б  29 дней.
 Т.е. если в квитанции за декабрь выставлено доначисление за март, то долг по начислениям за март наступает с 11 января вместе с долгом по декабрьским начислениям, а пени начинают начисляться через 31 день - 11 февраля.
6.1.1.38 Пример 5. (расчет пени при доначислении)
1. До июня начислений не производилось.
2. В июне собственнику выставлена квитанция на 100 руб. Срок оплаты - 11 июля. Дата начала начисления пени – 11 августа. На момент выставления квитанций за июнь сохранено значение суммы начислений = 100 руб.
3. В июле собственнику выставлена квитанция на 100 руб. Срок оплаты - 11 августа. Дата начала начисления пени – 11 сентября. На момент выставления квитанций за июль сохранено значение суммы начислений = 200 руб.
4. 20 июля (после выставления квитанций за июль) произведено доначисление за май = 100 руб.
5. В августе собственнику выставлена квитанция на 200руб. В ней в сумме к оплате указано доначисление = 100р. Долг по ней наступил 11 сентября в т.ч. долг по доначислениям. Пени начисляются с 12 октября. На момент выставления квитанций за август сохранено значение начислений = 400 руб. (100руб. за июнь +100 руб. за июль+200 руб. за август).
6. В сентябре собственнику выставлена квитанция на 100 руб. Долг по данной квитанции наступает 11 октября, а пени начинают начисляться с 11 ноября спустя 31 день. На момент выставления квитанций за сентябрь сохранено значение начислений = 500р (100 руб.  за июнь +  100 руб.  за июль + 200 руб.  за август (200 руб. включает в себя 100 за сентябрь и 100 за доначисления за май) + 100 руб.  за сентябрь). В сентябре рассчитаны по июльской просрочке оплаты по начислениям за май = 0 р. (см. Пример 2)
7. В октябре собственнику выставлена квитанция на 100 руб. Долг по данной квитанции наступает 11 ноября, а пени начинают начисляться с 11 декабря спустя 31 день. На момент выставления квитанций за октябрь сохранено значение начислений = 600р (100 руб.  за июнь +  100 руб.  за июль + 200 руб. за август + 100 руб.  за сентябрь + 100 руб. за октябрь)
В октябре баланс ЛС<0 следовательно расчет пени производится за просрочку в августе по начислениям июня.  
Количество дней августовской просрочки в квитанции октября за начисления за июнь (100 руб.): 21 (11.08-31.08). Пени = (100,00 * 0,0825 / 300) * 21= 0,58 руб.
8. Оплата поступила 13 октября – 700,00 руб. (покрывает всю сумму долга и содержит переплату)
9. В ноябре собственнику выставлена квитанция на 100 руб. При формировании квитанций за ноябрь (т.к. на момент расчета пени для квитанций за ноябрь баланс ЛС > 0) производится расчет пени по просрочке:
- за сентябрь (10 дней) с 1 по 10 сентября по июньским начислениям 100 руб. Пени = (100,00 * 0,0825 / 300) * 10 = 0,28 руб.
- за сентябрь (21 день) с 11 по  31 сентября по июльским начислениям 200 руб.. Пени = (200,00 * 0,0825 / 300) * 21 = 1,16 руб. 
- за октябрь (11 дней) с 1 по 11 октября по июльским начислениям 200 руб. (200,00 * 0,0825 / 300) * 11 =  0,6 руб.
- за октябрь (2 дня) с 12 по 13 октября по августовским начислениям 400 руб. и до 13 октября включительно. Пени = (400,00 * 0,0825 / 300) * 2 = 0,22 руб.
- за октябрь с 14 октября начисления пени не производятся т.к баланс положительный. 
10. В ноябрьской квитанции пени = 0,58+0,28+1,16+0,6+0,22 = 2,84 руб. (включает пени из квитанции на август, т.к. они не были оплачены)
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Чтобы получать корректное значение пени, если начисления были аннулированы:
6.1.1.39 При полном аннулировании начислений все пени по ЛС аннулируются (сторнируются).  Аннулирование производится автоматически путем добавления суммы начисленных пени с обратным знаком (добавленная сумма привязана к месяцу, в котором произведено действие аннулирования). 
6.1.1.40 Пример 6. (перерасчет пени при полном аннулировании начислений)
Сохраненные значения пени в АСУ:
	Июль
	1 руб.

	Август
	1 руб.

	Сентябрь
	1 руб.


В октябре аннулированы все начисления по данному ЛС
Сохраненные значения пени в АСУ:
	Июль
	1 руб.

	Август
	1 руб.

	Сентябрь
	1 руб.

	Октябрь (сторно)
	- 3 руб. = (- 1 руб.) + (- 1 руб.)+ (- 1 руб.)


В квитанции за октябрь будет сумма пени = 0 руб.

6.1.1.41 При частичном аннулировании начислений по ЛС перерасчет пени по данному ЛС автоматически не производится. Старые значения начисленных пени не изменяются, в месяце, в котором произведено аннулирование начислений пользователем может быть вручную введена сумма «сторно» по пени (добавленная сумма привязана к месяцу, в котором произведено действие аннулирования).
6.1.1.42 Пример 7. (перерасчет пени при частичном аннулировании начислений)
Сохраненные значения пени в АСУ:
	Июль
	1 руб.

	Август
	1 руб.

	Сентябрь
	1 руб.


В октябре аннулированы начисления за май, 
после чего правильный расчет пени будет таким (рассчитывается вручную пользователем при необходимости):
	Июль
	0,5 руб.

	Август
	0,5 руб.

	Сентябрь
	0,5 руб.


Сохраненные значения пени в АСУ:
	Июль
	1 руб.

	Август
	1 руб.

	Сентябрь
	1 руб.

	Октябрь (сторно, введено пользователем)
	- 1,5 руб = (- 0,5 руб) + (- 0,5 руб)+ (- 0,5 руб)

	Октябрь 
	0,5 руб


В квитанции за октябрь будет сумма пени = 2 руб.
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Чтобы в АСУ пени при перерасчете начислений начислялись на верную сумму:
6.1.1.43 В случае произведения «отрицательного» перерасчета (уменьшение начисленной суммы), суммы, сохраненные в базе данных по прошлым месяцам, на основании которых производится расчет пени, изменяются(уменьшаются) на величину перерасчета, чтобы со следующего месяца расчет пени производился по верной сумме начислений. При этом пени за старые месяцы НЕ перерасчитываются, данные суммы могут быть изменены пользователями АСУ путем введения суммы «сторно», рассчитанной вручную. 
6.1.1.44 В случае произведения «положительного» перерасчета (увеличение начисленной суммы), суммы, сохраненные в базе данных по прошлым месяцам, НЕ изменяются на величину перерасчета, просрочка на добавленную сумму наступает только с 31 дня с момента  наступления обязательств по оплате - 11 числа следующего месяца после месяца произведенного перерасчета. 
6.1.1.45 Если было произведено несколько перерасчетов в течение месяца, то будут учтены только данные, отображенные в квитанции, в которой данный перерасчет отображен. Т.е. если собственнику было начислено 10 р, на следующий день произведен перерасчет до 8р, после чего произведен перерасчет до 6р, т.е. в квитанции отображен перерасчет 4р (отрицательный перерасчет), то предыдущее начисление учитывается как 6р (по тем месяцам, по которым был произведен перерасчет) а, начисление 8 р не учитывается при расчете, т.к. у собственника о нем не было информации. 
6.1.1.46 Пример 9. (расчет пени при «отрицательном» перерасчете)
1. В июне собственнику выставлена квитанция на 100руб. Срок оплаты наступил 11 июля. Начало начисления пени – 11 августа. На момент выставления квитанций за июнь сохранено значение начислений = 100р.
2. В июле собственнику выставлена квитанция на 100руб. Срок оплаты наступил 11 августа. Начало начисления пени – 11 сентября.  На момент выставления квитанций за июль сохранено значение начислений = 200р.
3. В августе собственнику выставлена квитанция на 100руб. Срок оплаты наступил 11 сентября. Начало начисления пени – 11 октябрь. На момент выставления квитанций за август сохранено значение начислений = 300руб. (100 руб. за июнь+100 руб. за июль+100 руб. за август ).
4. Ранее квитанции не выставлялись.
5. В сентябре собственнику выставлена квитанция на 100руб. Срок оплаты наступил 11 октября. Начало начисления пени – 11 ноября. На момент выставления квитанций за сентябрь сохранено значение начислений = 400р (100 руб. за июнь + 100 руб. за июль + 100 руб. за август + 100 руб. за сентябрь). В сентябрьской квитанции рассчитаны пени за июль = 0р. (т.к. ранее начисления не проводились)
6. В октябре собственнику выставлена квитанция на 100руб. При формировании квитанций за октябрь производится расчет пени за август (т.к. на момент расчета пени для квитанций за октябрь баланс ЛС < 0). Количество дней просрочки = 21 (11.08 – 31.08) по августовской просрочке по начислениям за июнь. На момент выставления квитанций за октябрь сохранено значение начислений = 500р (100 руб. за июнь +100 руб. за июль + 100 руб. за август + 100 руб. за сентябрь + 100 руб. за октябрь). В октябре рассчитаны пени = (100* 0,0825 / 300) * 21 = 0,58 руб.
7. 20 октября (после выставления квитанций за сентябрь) произведен перерасчет за июнь (сумма начисления уменьшена на 50р), новое начисление за июнь = 50р.
8. Сохраненные в базе данных суммы начислений, на основании которых ведется расчет пени, скорректированы на сумму перерасчета, например, сумма за октябрь = 450р (50 руб. за июнь +100 руб. за июль 100 руб. за август + 100 руб. за сентябрь + 100 руб. за октябрь), соответственно, за сентябрь = 350 руб, за август = 250 руб, за июль = 150 руб. При этом рассчитанные ранее пени не изменяются.
9. Оплата поступила 13 октября – 600,00 руб. (баланс между долгом по начислениям и платежами на 13 ноября неотрицательный)
10. Количество дней просрочки платежа в октябре: 2 (12-ое число, 13-ое). 
11. При формировании квитанций за ноябрь производится расчет пени за сентябрь- октябрь (т.к. на момент расчета пени для квитанций за сентябрь баланс ЛС >= 0) 
Расчет за сентябрь-октябрь:
· Пени за 1 – 10 сентября – (50* 0,0825 / 300) * 10 =  0,14 руб.
· Пени за 11 – 30 сентября (150* 0,0825 / 300) * 20 = 0,83 руб.
· Пени за 1-11 октября = (150,00 * 0,0825 / 300) * 11 =  0,45 руб. 
· Пени за 12 -13 октября = (250,00 * 0,0825 / 300) * 2 =  0,14 руб. 
· Пени за 14 - 31 октября не начисляются, т.к. в день проведения оплаты и далее баланс неотрицательный. 
12. Пользователем вручную введено «сторно» по пени, по которому необходимо учесть перерасчет = - 0,29
13. В декабрьской квитанции пени = 0,58+0,14+0,83+0,45+0,14 – 0,29 = 1,85  руб. (включает пени за август, рассчитанные по старому значению июльских начислений минус сумма сторно, введенная пользователем)
6.1.1.47 Пример 10. (расчет пени при «положительном» перерасчете)
1. В июне собственнику выставлена квитанция на 100руб. Срок оплаты наступил 11 июля. Начало начисления пени – 11 августа. На момент выставления квитанций за июнь сохранено значение начислений = 100р.
2. В июле собственнику выставлена квитанция на 100руб. Срок оплаты наступил 11 августа. Начало начисления пени – 11 сентября.  На момент выставления квитанций за июль сохранено значение начислений = 200р.
3. В августе собственнику выставлена квитанция на 100руб. Срок оплаты наступил 11 сентября. Начало начисления пени – 11 октябрь. На момент выставления квитанций за август сохранено значение начислений = 300руб. (100 руб. за июнь+100 руб. за июль+100 руб. за август).
7 Ранее квитанции не выставлялись.
4. 20 августа (после выставления квитанций за август) произведен перерасчет за июль, новое начисление за июль = 150р.
5. В сентябре собственнику выставлена квитанция на 100руб. В ней в сумме к оплате указана так же и «разница», вызванная перерасчетом = +50р. Срок оплаты - 11 октября. Начало начисления пени – 11 ноября (в том числе и долг по части перерасчета, не учтенной в прошлых квитанциях).  На момент выставления квитанций за сентябрь сохранено значение начислений = 450р (июнь+июль+август+сентябрь+перерасчет). В сентябрьской квитанции рассчитаны пени за июль = 0р. (т.к. ранее начисления не проводились)
6. Сохраненные ранее в базе данных суммы начислений, на основании которых ведется расчет пени НЕ корректируются.  
7. Оплата поступила 13 октября – 450,00 руб. (баланс между начислениями и платежами на 13 августа неотрицательный).
8. Количество дней просрочки платежа: 2 (12-13-ое числа). 
9. При формировании квитанций за октябрь производится расчет пени за август: 01.08- 31.08 (т.к. на момент расчета пени для квитанций за октябрь баланс ЛС < 0 ). Количество дней просрочки = 21 (11.08 – 31.08) пени = (100,00 * 0,0825 / 300)* 21 = 0,578 руб. = 0,58 руб.
10. При формировании квитанций за ноябрь производится расчет пени за сентябрь- октябрь (т.к. на момент расчета пени для квитанций за ноябрь баланс ЛС = 0)

· Пени за 1 – 10 сентября = (100,00 * 0,0825 / 300) * 10 = 0,275 руб. = 0,28 руб.
· Пени за 11 сентября – 10 октября= (200,00 * 0,0825 / 300) * 30 = 1,65 руб.
· Пени за 12 октября = 350,00 * 0,0825 / 300 = 0,096 руб. = 0,10 руб.
· Пени за 13 октября = 350,00 * 0,0825 / 300 = 0,096 руб. = 0,10 руб.

11. В ноябрьской квитанции пени = 0,28+1,65+0,10+0,10 + 0,58 = 2,71 руб. (с учетом пени из октябрьской квитанции)
6.3.8 [bookmark: _Toc441059349][bookmark: _Toc458678128]Расчет пени при переходе ВЦКП – ПЭС и ПЭС – ВЦКП
6.3.8.1 Пени по начислениям ВЦКП не начисляются
6.3.8.2 Пени, начисленные и оплаченные через ВЦКП в расчете не учитываются
6.3.8.3 Переход МКД от ВЦКП к ПЭС: При переходе от ВЦКП к ПЭС начисления ВЦКП не учитываются, расчет пени начинается с момента возникновения долга по первым начислениям ПЭС
6.3.8.4 Переход МКД от ПЭС к ВЦКП: При переходе от ПЭС к ВЦКП начисление пени далее не производится.
6.3.8.5 Переход МКД ПЭС – ВЦКП – ПЭС: При переходе от ПЭС к ВЦКП, а затем от ВЦКП назад в ПЭС производится начисление пени за те месяцы, когда дом был в ВЦКП (по начислениям, сделанным через ПЭС, если по ним есть долг).
6.3.9 [bookmark: _Toc441059350][bookmark: _Toc458678129]Расчет пени при переходе между счетами
6.3.9.1 Переход со спец.счета/спец.счета РО (без договора ИТВ) на счет РО
6.3.9.1.1 В момент перехода на счет РО перед 1 формированием квитанции должны производиться доначисления (в случае необходимости), отображенные в квитанции как «перерасчет», соответственно долг по ним возникает в соответствии с обычным алгоритмом (см. пример 10). 
6.3.9.1.2 Загрузка начислений из реестров по спец.счетам далее не должна производиться. Все загруженные ранее из реестров начисления учитываются с момента их отображения в квитанции как долг.
6.3.9.2 Переход со спец.счета РО (с договором ИТВ) на счет РО
6.3.9.2.1 Необходимо учитывать только суммы начислений/долга по квитанциям, относящимся к счету РО, т.е. 1 квитанция по счету РО содержит суммы начислений 100 р и долга = 100р, эта сумма сохраняется в базе и через 31 день с 11 (12,13 в зависимости от месяца) числа месяца начислений по ней начисляются пени. 
6.3.9.3 Переход со счета РО/спец.счета на спец.счет РО (с договором ИТВ)
6.3.9.3.1 При переходе со счета РО на спец.счет РО пени продолжают начисляться в стандартном режиме, но в квитанциях не отображаются.  При переходе со спец. счета на спец. счет РО  пени начинают начисляться на долг с момента перехода на спец.счет РО, но но в квитанциях также не отображаются.  В отчетах пени на спец.счет РО не отображаются.  
6.3.10 [bookmark: _Toc441059351][bookmark: _Toc458678130]Формирование квитанций
Чтобы жильцы получали в квитанции актуальную сумму "пени":
6.3.10.1 В квитанции дополнительно отображается поле «ПЕНИ». В данном поле отображается число, являющееся суммой пени, начисленных ранее за все месяцы с учетом сторно и за вычетом оплаченных пени. 

[image: ]
6.3.10.2 Пени в квитанции указываются справочно. Сумма «к оплате» НЕ включает пени. Этим плательщику предоставляется возможность в случае несогласия с начислением пени оплатить квитанцию (Сумму к оплате) и обратиться в Фонд за разъяснениями по пени.
6.3.10.3 Сумма пени передается в реестрах начислений в отдельном столбце.
6.3.10.4 Сумма пени НЕ разделяется на начисленные в последнем месяце пени и долг по пени.
6.3.10.5 В квитанции НЕ указываются переплата по пени, перерасчет по пени (т.е. отображается сумма пени = 0).
6.3.11 [bookmark: _Toc441059352][bookmark: _Toc458678131]Сторнирование начисленных пени
Чтобы пользователи могли скорректировать сумму пени, выставленную собственнику:
6.3.11.1 Пользователь может сторнировать начисления пени по кнопке «Добавить сумму корректировки». По нажатию данной кнопки открывается поле для ввода суммы сторно(корректировки). 
6.3.11.2 Сторнирование производится добавлением строки с начислением пени(корректирующей суммы) с введенной суммой со знаком «минус». Новая запись соответствует месяцу, в котором произведено сторнирование, т.е. сумма пени в следующей квитанции будет уменьшена на введенную сумму.  Сумма «сторно» не может быть больше суммы начисленных пени.
6.3.11.3 Таким образом 1 месяц может содержать 2 записи по пени: сторно пени из прошлого периода и начисленные в этом месяце пени. В квитанции суммируются все суммы пени с соответствующим знаком.  
6.3.12 [bookmark: _Toc441059353][bookmark: _Toc458678132]Оплата пени
6.3.12.1 Для реализации данной функциональности требуется изменение механизма взаимодействия с банками.
6.3.12.2 Оплата пени производится отдельно от основной суммы.
6.3.12.3 Гражданин может оплатить пени только указав при оплате квитанции признак оплаты суммы вместе с пени (указывается оператором банка).
6.3.12.4 В реестрах платежей в АСУ в отдельном поле передается сумма оплаченной пени. (сумма рассчитывается в Банке) в соответствии с форматом реестра. 
6.3.12.5 При проведении оплаты вместе с пени отдельно погашается основная сумма (по реализованному механизму), отдельно погашается пени. Т.е. если было оплачено больше требуемой суммы, пени не погашаются, вся сумма, оплаченная «сверху» (по основным начислениям) добавляется в переплату. 
6.3.12.6 Переплата по пени и частичная оплата пени учитываются отдельно от основных начислений, в балансе по пени, переплата по пени не может быть перенесена на баланс по начислениям. 
6.3.12.7 Платеж по пени может быть включен в сумму основного платежа путем сторнирования платежа, содержащего платеж по пени и ввода ручного платежа с суммой = сумме оплаты +пени 
6.3.13 [bookmark: _Toc441059354][bookmark: _Toc458678133]Сторнирование оплаченных пени.
6.3.13.1 Производится вместе со сторнированием платежа.  
6.3.14 [bookmark: _Toc441059356][bookmark: _Toc458678134]Старт расчета пени по данному механизму 
6.3.14.1 При запуске нового механизма расчета пени, перерасчет пени, рассчитанных ранее, не производится. 
6.3.14.2 Т.е., если первый раз расчет пени по новому механизму производится в марте 2016 года, то пени рассчитываются за январь 2016 (или январь и февраль 2016, в зависимости от баланса ЛС).
6.3.14.3 Пени, начисленные за период июль 2015 - декабрь 2015, в том числе пени, которые были аннулированы, остаются без изменений. 
6.3.15 [bookmark: _Toc458678135]Детализация начислений пени 
6.3.15.1 Для повышения взаимопонимания с собственниками в части начислений пени в системе должна быть предусмотрена возможно формирования детализации по начислению пени  для ЛС в виде PDF отчета. 
6.3.15.2  Пример 11 отчета «Детализация начислений пени» : 
	Номер лицевого счета: 1618
	
	
	
	
	
	
	
	

	Период: 
	01.09.16-30.04.17
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Период начисления 
	Сумма начислений
	Срок оплаты
	Дата начала начисления пени
	Задолженность по оплате
	Платежи
	Дата платежа
	Просроченная задолженность на момент начисления
	Кол-во дней по которым начислены пени
	Ставка
	Размер пени 

	сентябрь 
	100
	11 октября
	11 ноября 
	0
	0
	 
	0
	0
	10%
	0,00

	октябрь 
	100
	11 ноября 
	12 декабря 
	100
	0
	 
	0
	0
	10%
	0,00

	ноябрь 
	100
	11 декабря 
	11 января 
	200
	0
	 
	100
	21
	10%
	0,70

	декабрь 
	200
	11 января 
	11 февраля 
	300
	0
	 
	200
	31
	10%
	2,40

	январь 
	200
	11 февраля
	14 марта
	500
	500
	20.01.16
	300
	20
	10%
	1,50

	февраль 
	200
	11 марта
	11 апреля
	200
	0
	 
	0
	0
	10%
	0,00

	март
	200
	11 апреля
	12 мая 
	400
	0
	 
	0
	0
	10%
	0,00

	апрель 
	200
	11 мая
	11 июня 
	600
	0
	 
	200
	20
	10%
	1,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого:
	
	5,93


6.3.16 Исполнитель должен обеспечить возможность работы с указанным функционалом не менее чем 30 сотрудников Заказчика.
6.3.16.1.1 В отчетах пени на спец.счет РО не отображаются.  

6.4 [bookmark: _Ref460507926][bookmark: _Toc462846815][bookmark: _Toc458678136][bookmark: _Ref458687464]Требования к выполнению работ по модернизации модуля «Отчетность» 
6.4.1 Общие требования к отчетам по форме КР1.1. и КР1.2:
6.4.1.1 Отчеты должны быть доступны в разделе Статистика и отчеты / "Сведения о ходе реализации рег. программы кап. ремонта" 
6.4.1.2 Для получения отчета по форме КР1.1. или КР1.2. необходимо выбрать нужную форму отчета и нажать "Получить отчет". Отчет формируется вне зависимости от года (данные собираются по всем годам).
6.4.1.3 Отчет выгружается в формате Excel.
6.4.1.4 Доступен для ролей: «администратор», «читатель», «юрист», «руководитель». 
6.4.1.5 Сортировка отчета производится по району, внутри района по адресу, внутри адреса по виду работ
6.4.1.6 В отчет выгружается информация о работах (домах) из краткосрочного плана и региональной программы.
6.4.1.7 В отчет выгружаются все типы работ из краткосрочного плана и региональной программы (при повторении берется работа из краткосрочного плана более позднего года). Для работ с типом «Лифты» выводится отдельная строка для каждого номера лифта  (в случае, если для них в АСУ заведены отдельные карточки).
6.4.1.8 Пример 1: 
по дому в КП 2015 года есть работа "Ремонт крыши",
в КП 2016 есть работа " Ремонт крыши "
в РП в 2020 есть работа " Ремонт крыши ".
Так как работа есть в КП, то берется максимальный год КП - 2016, вся информация о работе подтягивается из карточки работы "Крыши" в КП 2016 года (карточка в 2015 пропускается и в отчет не идет)
6.4.1.9 Пример 2:
по дому есть работа "Ремонт крыши" только в РП, указан год 2015 - 2018
берем из РП наименование работы и год 2018 (последний год из периода), остальные данные по работе не заполняются
6.4.1.10  Пример 3:
в доме есть работа в КП 2016 (лифты, номер лифта «1») и в КП 2015 (лифты, номер лифта «2», номер лифта «3»)
в отчет попадают все три работы с соответствующим им годом, номер лифта выводится в скобках рядом с наименованием работы
6.4.1.11  Доступны отчеты по двум формам: «КР 1.1.» и «КР 1.2». Отчеты по данным формам выгружаются отдельно. Описание полей, включенных в формы отчетов, приведено в разделах 1.1 и 1.2.
6.4.1.12 Отчет выгружается единым блоком по всем районам (без деления на районы).
6.4.1.13 В конце отчета выгружаются суммарные значения числовых параметров (для которых имеет смысл суммирование) по районам, и в целом по субъекту РФ.
6.4.1.14 В отчете не учитывается история изменения данных по МКД.
6.4.1.15 В случае соответствия одному дому в рег. программе 2х и более домов в основной базе, заполнение отдельных полей производится следующим образом:
· Количество помещений МКД – суммирование значений по 2 МКД из основной адресной базы
· Площадь помещений МКД – суммирование значений по 2 МКД из основной адресной базы
· Количество жителей – суммирование значений по 2 МКД из основной адресной базы
· Объем средств на проведение капитального ремонта, собранный собственниками начиная с 1 января 2014 года, тыс. руб. – суммирование значений по 2 МКД из основной адресной базы
· код ОКТМО – берется значение из любого из 2х домов (должны совпадать)
· СФФКР, если значения по 2 домам отличаются – значения выводятся через запятую
6.4.1.16 При этом, в случае, когда одному дому в основной базе соответствует более 1 дома в рег. программе, то данные из дома по основной базе будут целиком переданы в строки отчета, соответствующие каждому из домов РП. При корректном заполнении данных по работам в АСУ такие ситуации не будут иметь место.

6.4.2 [bookmark: _Toc445470799][bookmark: _Toc445494267]Описание полей отчета по форме КР-1.1
	Номер п.п.
	Наименование столбца Форм
	Откуда берется информация для отчета
	Каким образом данные попадают в отчет
	Наличие информации для отчета в системе на текущий момент

	1
	№ п/п
	Проставляется автоматически
	Формируется в отчете автоматически 
	Да

	2
	Наименование субъекта Российской Федерации
	Наименование субъекта Российской Федерации – «Санкт-Петербург» (из адресной базы)
	Формируется в отчете автоматически (согласно адресной базы данных)
	Да

	3
	Код ОКТМО муниципального района
	Код ОКТМО муниципального района (из адресной базы)
	Формируется в отчете автоматически (согласно адресной базы данных)
	Да

	4
	Наименование муниципального района
	Наименование муниципального района (необходимо реализовать доп. поле в БД АСУ Фонда, не выводится в интерфейс)
	Формируется в отчете автоматически (согласно адресной базы данных)
	Нет (необходимо разово заполнить в БД на основании предоставленного списка)

	5
	Код МКД
	Код МКД (из адресной базы)
	Формируется в отчете автоматически (согласно адресной базы данных)
	Да

	6
	Адрес МКД
	Адрес МКД (из рег. программы)
	Формируется в отчете автоматически (согласно рег. программе)
	Да

	7
	Год ввода в эксплуатацию

	Год ввода в эксплуатацию (из рег. программы)
	Формируется в отчете автоматически
(согласно рег. программы)
	Да

	8
	Общая площадь МКД

	Общая площадь МКД (из рег.программы)

	Формируется в отчете автоматически
(согласно рег. программы)
	Да

	9
	Количество помещений МКД
всего
	Общее кол-во ЛС по дому (жилые+нежилые, из адресной базы, открытые ЛС без учета вида собственности)
	Формируется в отчете автоматически 
(согласно адресной базы данных)
	Да

	10
	Количество помещений МКД
в том числе жилых
	Общее кол-во ЛС с отметкой жилое = ДА (из адресной базы, учитываются открытые ЛС без учета вида собственности)
	Формируется в отчете автоматически 
(согласно адресной базы данных)
	Да

	11
	Количество помещений МКД
в том числе нежилых
	Общее кол-во ЛС с отметкой жилое = НЕТ (из адресной базы, учитываются открытые ЛС без учета вида собственности)
	Формируется в отчете автоматически 
(согласно адресной базы данных)
	Да

	12
	Площадь помещений МКД
всего
	Площадь помещений МКД (из рег. программы)
	Формируется в отчете автоматически 
(согласно адресной базы данных)
	Да

	13
	Площадь помещений МКД
в том числе жилых
	Суммарная площадь всех  жилых помещений МКД (из адресной базы).
Используется поле «Площадь для начисления» на ЛС (по открытым жилым ЛС без учета вида собственности)
	Формируется в отчете автоматически 
(согласно адресной базы данных)
	Да

	14
	Площадь помещений МКД
в том числе нежилых
	Суммарная площадь всех  жилых помещений МКД (из адресной базы).
Используется поле «Площадь для начисления» на ЛС (по открытым нежилым ЛС без учета вида собственности)
	Формируется в отчете автоматически 
(согласно адресной базы данных)
	Да

	15
	Количество жителей

	Вкладка «Информация о доме» (раздел Поиск дома) – поле открыто только для чтения
	Формируется в отчете автоматически

	Нет (необходимо разово заполнить в БД на основе предоставленных данных по списку ЛС)

	16
	Способ формирования фонда капитального ремонта

	Вкладка «решение собственников» - код, соответствующий указанному решению (действующее на текущий момент решение)
0 – решение не принято
1 – счет РО, счет РО по распоряжению администрации района
2 – специальный счет, владелец РО
3 – специальный счет, владелец УК
4 – специальный счет, владелец ТСЖ
5 – специальный счет, владелец ЖСК
6 – специальный счет, владелец ЖК

	Код формируется в отчете автоматически исходя из занесенной информации о способе формирования
	Да

	17
	БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете)
	БИК банка, указанный на форме "Решения собственников", заполняется только для кодов 2-6 из предыдущего пункта. Заполняется БИК, указанный на момент формирования отчета
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	18
	Объем средств на проведение капитального ремонта, собранный собственниками начиная с 1 января 2014 года - всего
	Сумма 19 и 20
	Объем формируется автоматически исходя из информации о взносах собственников, занесенной отделом банковских счетов
	Да

	19
	Объем средств на проведение капитального ремонта, собранный собственниками начиная с 1 января 2014 года – в том числе жилых
	Сумма взносов по данном дому с 1.01.14 по ЛС с отметкой жилое = ДА (по открытым и закрытым ЛС без учета вида собственности) (если сумма взносов отрицательная – выводится 0)
	
	Да

	20
	Объем средств на проведение капитального ремонта, собранный собственниками начиная с 1 января 2014 года – в том числе нежилых
	Сумма взносов по данном дому с 1.01.14 по ЛС с отметкой жилое = НЕТ (по открытым и закрытым ЛС без учета вида собственности)  (если сумма взносов отрицательная – выводится 0)
	
	Да

	21
	Объем поддержки, предоставленной на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах -
всего
	Сумма 22+23+24+25


	Формируется в отчете автоматически

	

	22
	Объем поддержки, предоставленной на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах -
за счет бюджета муниципального образования
	Не заполняется
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	23
	Объем поддержки, предоставленной на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах -
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	Стоимость работы по КП
	
	Да (стоимость работ по КП)

	24
	Объем поддержки, предоставленной на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах -
за счет средств бюджета Российской Федерации
	Не заполняется
	
	Нет

	25
	Объем поддержки, предоставленной на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - за счет средств Фонда
	Не заполняется
	
	Нет

	26
	Предельная стоимость работ на 1 кв.м. общей площади МКД, руб.
	Необходима реализация доп. поля (число, заполняется пользователем вручную).  
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	27
	Информация о размере взноса собственников на капитальный ремонт
	Поле «Тариф» по МКД
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	28
	ID МКД в Реформе ЖКХ
	Необходима реализация соответствующего поля в АСУ на карточке МКД (текст, заполняется пользователем вручную).  
	Заполнение соответствующего поля
	Нет




6.4.3 [bookmark: _Toc445470800][bookmark: _Toc445494268]Формирование отчета по форме КР-1.2

	Номер п.п.
	Наименование столбца Форм
	Откуда берем информацию?
	Каким образом данные попадают в отчет
	Наличие информации для отчета в системе на текущий момент

	1
	№ п/п
	Проставляется автоматически
	Формируется в отчете автоматически
	Да

	2
	Наименование субъекта Российской Федерации
	Наименование субъекта Российской Федерации – «Санкт-Петербург» (из адресной базы)
	Формируется в отчете автоматически
	Да

	3
	Код ОКТМО муниципального района
	Код ОКТМО муниципального района (из адресной базы)
	Формируется в отчете автоматически
	Да

	4
	Наименование муниципального района
	Наименование муниципального района (необходимо реализовать доп. поле в БД АСУ Фонда, не выводится в интерфейс)
	Формируется в отчете автоматически (согласно адресной базы данных)
	Нет (необходимо  разово заполнить в БД на основании предоставленного списка)

	5
	Код МКД
	Код МКД (из адресной базы)
	Формируется в отчете автоматически 
(коды получены от жилищного комитета и загружены в систему)
	Да

	6
	Адрес МКД
	Адрес МКД (из рег. программы)
	Формируется в отчете автоматически (согласно рег. программе)
	Да

	7
	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации
	Вид работы – полное наименование в соответствии с типом 
Выгружаются все работы, доступные по данному МКД в КП (за все года), а также в РП (при повторении берется работа с наибольшим годом КП). 
Работы с типом «Лифты» выгружаются отдельно по каждому лифту с указанием номера лифта. 
Наименование вида работы в зависимости от типа работы приведено в таблице «Информация по видам работ» (Приложение 4)
	Формируется в отчете автоматически
(согласно рег. программе и КП)
	Частично

	8
	Код работы (услуги)

	Числовой код работы
Код вида работы в зависимости от типа работы приведен в таблице «Информация по видам работ» (Приложение 4)
	Формируется в отчете автоматически
(согласно программы ремонта)
	Да

	9
	Год выполнения работы (услуги) по капитальному ремонту, в соответствии с РПКР, краткосрочным планом ее реализации (если работа проводится в течении периода, указывается год окончания периода)
	Год выполнения работы на вкладке «информация» на форме редактирования работы. 
Берется последний год из КП, а если работа в КП отсутствует – год берется из РП
	Должен формироваться автоматически 
(согласно рег. программы/КП)
	Да

	10
	Стоимость работы (услуги) -
В соответствии c краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
	Стоимость из поля «Стоимость по КП» на вкладке «Информация» на форме редактирования работы
	Формируется в отчете автоматически
(согласно краткосрочной программы ремонта)
	Да

	11
	Стоимость работы (услуги) – фактическая стоимость

	Стоимость из поля «Фактическая стоимость работы» на вкладке «Приемка работ» на форме редактирования работы
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	12
	Единицы измерения работы (услуги) по капительному ремонту (шт., погонный метр, квадратный метр, кубический метр, иное)
	Классификатор «Единицы измерения работ»
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	13
	Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения
	Значение поля «объем работ» на форме редактирования работы (вкладка «информация»)
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	14
	Дата принятия решения собственниками или ОМС о проведении капитального ремонта
	Значение поля "Дата протокола" - на вкладке "Решения собственников по КР" dd.mm.yyyy
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	15
	Дата начала работ (услуг) /дата заключения договора подряда
	Значение поля "Дата договора" - на вкладке "Лот"/реквизиты договора на форме редактирования работы dd.mm.yyyy
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	16
	Плановая дата завершения работ (услуг) в соответствии с заключенным договором подряда
	Значение поля "Срок выполнения работы" на форме редактирования работы dd.mm.yyyy
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	17
	Дата фактического завершения работ (услуг) в соответствии с подписанным актом о приемке
	Значение поля "Дата фактического завершения работ" - на вкладке "Приемка работ" на форме редактирования работы dd.mm.yyyy
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	18
	Информация о подписании акта приемки работ (услуг) по капитальному ремонту представителем собственников – да/нет
	Значение чекбокса "Участие представителя собственников или общественности в приемке работ " - на вкладке "Приемка работ"  на форме редактирования работы
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	19
	Примечание

	Значение поля "ФИО и должность представителей собственников, подписавших акт о приемке работ+примечание" - на вкладке "Приемка работ"  на форме редактирования работы
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	20
	Наименование исполнителя работ (услуг) по капитальному ремонту
	Значение поля "Полное наименование " – в справочнике подрядчиков для подрядчика, указанного в лоте
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	21
	ИНН исполнителя работ (услуг) по капитальному ремонту
	Значение поля "ИНН" – в справочнике подрядчиков для подрядчика, указанного в лоте
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	22
	Гарантийный срок выполнения работ (услуг) по капитальному ремонту
	Поле «Гарантийный срок» на карточке работы
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	23
	Информация о претензиях собственников МКД по итогам проведенного капитального ремонта - В стадии заявления (шт)
	Необходима реализация вкладки с информацией о претензиях на карточке работы (3 числовых поля, заполняются вручную пользователем)
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	24
	Информация о претензиях собственников МКД по итогам проведенного капитального ремонта - В стадии рассмотрения (шт)
	
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	25
	Информация о претензиях собственников МКД по итогам проведенного капитального ремонта- Разрешенные вопросы (шт)
	
	Заполнение соответствующего поля
	Нет



6.4.4 Требования к формированию еженедельного отчета
6.4.4.1 Отчет должен быть доступен в разделе Статистика и отчеты / "Сведения о ходе реализации рег. программы кап. ремонта" 
6.4.4.2 Для получения отчета необходимо выбрать год и нажать «Получить отчет» в блоке «Еженедельный отчет».
6.4.4.3 Отчет выгружается в формате Excel.
6.4.4.4  Доступен для ролей: «администратор», «читатель», «юрист», «руководитель». 
6.4.4.5 Сортировка отчета производится по району, внутри района по адресу, внутри адреса по виду работ
6.4.4.6  В отчет выгружается информация о работах (домах) из краткосрочного плана выбранного года.
6.4.4.7  В отчет выгружаются все типы работ из краткосрочного плана выбранного года. Для работ с типом «Лифты» выводится отдельная строка для каждого номера лифта (в случае, если для них в АСУ заведены отдельные карточки).
6.4.4.8 Номер лифта указывается в скобках после вида работы.
6.4.4.9 Отчет выгружается единым блоком по всем районам (без деления на районы).
6.4.4.10 В конце отчета выгружаются суммарные значения числовых параметров (для которых имеет смысл суммирование) по районам и в целом по субъекту РФ.
6.4.4.11 В отчете не учитывается история изменения данных по МКД.
6.4.4.12 В случае соответствия одному дому в рег. программе 2х и более домов в основной базе, заполнение отдельных полей производится следующим образом:
· Количество помещений МКД – суммирование значений по 2 МКД из основной адресной базы
· Площадь помещений МКД – суммирование значений по 2 МКД из основной адресной базы
· Количество жителей, Количество жителей – инвалидов и ветеранов ВОВ – суммирование значений по 2 МКД из основной адресной базы
· Объем средств на проведение капитального ремонта, собранный собственниками начиная с 1 января 2014 года, тыс. руб. – суммирование значений по 2 МКД из основной адресной базы
· код ОКТМО – берется значение из любого из 2х домов (должны совпадать)
6.4.5 Исполнитель должен обеспечить возможность работы с указанным функционалом не менее чем 35 сотрудников Заказчика.

6.5 [bookmark: _Toc458678137][bookmark: _Ref458687472][bookmark: _Toc462846816]Требования к выполнению работа по созданию модуля «Управление и мониторинг реализации адресных программ» (далее УМРАП)
Целью создания модуля УМРАП является повышение эффективности работы подразделений РО, а также эффективности их внутреннего взаимодействия и взаимодействия с внешними контрагентами (гос. ведомствами, УК, подрядчиками по кап. ремонтам  пр.). В результате разработки и внедрения данной системы ожидается существенное улучшение в части: 
- сокращения количества ответов на запросы неавтоматизированным образом; 
- ускорения согласования документов; 
- сокращения  количества принятия  ошибочных решений, требующих трудоемкого исправления; 
- ускорения принятия управленческий решений. 

В рамках создания и внедрения модуля УМРАП должны быть реализованы следующие задачи: 
- созданы и нормированы справочные данные, необходимы для автоматизации работы отделов; 
- создано хранилище неструктурированных данных (документов) с карточками (метаданными), необходимыми для согласования документов и архивного хранения;
- формализованы границы ответственности между отделами и принята едина ролевая модель на основе существующих и доработанных должностных инструкций; 
- созданы необходимые пользовательские интерфейсы, необходимые для выполнения рабочих задач исполнителями;
- описаны, регламентированы и автоматизированы рабочие процессы; 
- осуществлена интеграция с внешними системами и внутренними подсистемами; 
- внедрен инструмент планирования (диаграммы Ганта, управление вехами, планирование ресурсов и т.д.) и контроля исполнения (отчеты, индикаторы успеваемости, автоматические напоминания, уведомления и т.д.)
6.5.1 [bookmark: _Toc458678138]Создание справочных данных в УМРАП
6.5.1.1 Справочник «Многоквартирные дома (МКД)»
Справочник «МКД» должен содержать: 
- адрес, общее описание МКД: дата приватизации/ввода в эксплуатацию, общая площадь жилая/нежилая, категория/тип) 
- даты и описания состоявшихся капитальных ремонтов
- сведения об УК, ТСЖ, в управлении которого находится МКД 
- данные о нахождении МКД  в списке объектов культурного наследия 
- способ формирования фонда капитального ремонта

6.5.1.2 Справочник «УК, ТСЖ»
Справочник «УК, ТСЖ» должен содержать: 
- Реквизиты УК, ТСЖ 
- Контактные данные 
- Сведения о МКД, находящихся в управлении УК, ТСЖ  

6.5.1.3 Справочник «Контрагенты»
Справочник «Контрагенты» должен содержать: 
- Реквизиты юридического лица контрагента
- Контактные данные 
- Перечень выполненных работ по кап. ремонту
- Сведения о наличие необходимых лицензий и вхождение в СРО
- Сведения о типе контрагента: подрядчик, проектная организация, надзорная организация, экспертная организация;  
- Сведения о нареканиях на работы контрагента  

6.5.1.4 Справочник «Виды работ» 
Справочник «Виды работ» должен содержать: 
- виды строительно-монтажных работ 
- виды проектно-изыскательских работ 
- услуги по строительному надзору 
- услуги по проведению экспертизы 
- справочные данные о гарантийных сроках для различных видов работ 

6.5.1.5 Реестр контрактуемых мероприятий  
Реестр контрактуемых мероприятий  должен содержать: 
- год и даты из краткосрочной программы капитальных  ремонтов МКД 
- перечень договоров с номерами и датами;  
- предельная сметная стоимость 
- сведения о планируемых сроках завершения работ/этапов работ (дата, сумма по этапу)
- сведения о фактических сроках завершения работ/этапов работ (дата, сумма по этапу)
- состояние оплаты (планируемая дата/сумма, фактическая дата/сумма) 
- статус (к исполнению согласно КП, определение подрядчика, передано подрядчику в работу, завершено, произведены все оплаты)
- распределение оплаты по оказанным услугам и или выполненным работам договора:
· Группа видов выполненных работ (оказанных услуг)
· Вид выполненных работ (оказанных услуг)
· Сумма средств собственников помещений в многоквартирном доме, перечисленная в оплату выполненных работ (оказанных услуг) по договору, в том числе сумма уплаченного аванса
· Сумма средств государственной и муниципальной поддержки, перечисленная в оплату выполненных работ (оказанных услуг) по договору, в том числе сумма уплаченного аванса

6.5.2 [bookmark: _Toc458678139]Реестр мероприятий конкурсного отбора 
Реестр мероприятий конкурсного отбора должен содержать: 
- дата публикации, дата завершения подачи заявок, дата торгов (в случае аукциона), дата объявления победителя.  Даты могут рассчитываться автоматически на основе выбранного типа конкурсного отбора (аукцион, конкурс, котировка), а также суммы согласно ГК РФ. 
- наименование и реквизиты победитель;
- дата и номер протокола вскрытия; 
- статус (опубликовано, идут торги, подписание договора, торги отменены, торги приостановлены) 

6.5.2.1 Реестр мероприятий по капитальным ремонтам
Предложения по составу справочников/реестров должны быть разработаны Исполнителем и утверждены Заказчиком. 

6.5.3 [bookmark: _Toc458678140]Описание карточки договора с контрагентами 
Карточка Договора должна содержать:
· Дата договора и номер договора;
· Наименование контрагента и реквизиты;
· Адреса объектов;
· Вид общего имущества;
· Тип деятельности (экспертиза, ПИР, СМР, надзор);
· Сроки выполнения услуг;
· Стоимость услуг согласно сметной документации; 
· ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) исполнителя по договору
· Дата начала оказания услуг и (или) выполнения работ по договору
· Дата окончания оказания услуг и (или) выполнения работ по договору
· Гарантийный срок на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
· Стоимость оказанных услуг и (или) выполненных работ в соответствии с актом оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
· Размер штрафных санкций к исполнителю и к заказчику
· статус (действующий, не действующий, расторгнутый, признанный ничтожным)
· сведения об авансировании (%, сумма)
· сведения  о порядке оплаты

Приложения: 
· Смета расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
· Дополнительное соглашение об изменении условий договора; 
· Документы, подтверждающие расторжение договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
· Документ-основание расторжения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
· Акт оказанных услуг и (или) выполненных работ
· Фотографии общего имущества в многоквартирном доме до и после проведения капитального ремонта в соответствии с оказанными услугами и (или) выполненными работами по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)
· Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества МКД представителем собственников помещений в многоквартирном дом с указанием: ФИО  (отчество указывается при наличии) представителя собственников помещений в многоквартирном доме, подписавшего акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в случае подписания акта представителем собственников)
· Заявления, с которыми собственники помещений МКД обратились с претензиями по итогам проведения работ по капитальному ремонту, в том числе:
· В стадии «заявлено»
· В стадии «на рассмотрении»
· Количество разрешенных вопросов от общего числа заявлений

6.5.3.1 Описание карточки предложения собственникам о проведении капитального ремонта
- дата отправки предложения  
- год краткосрочной программы (плановый, текущий) 
- сведения о видах работ 
- сведения об оценочной стоимости работ 
- срок в течение которого должно быть принято решение 
- сумма в Предложении собственникам
  
6.5.3.2 Описание карточки решение собственников или органов исполнительной власти Санкт-Петербурга о разрешении на проведения капитального ремонта МКД; 
Карточка должна содержать: 
- номер и дата входящего письма; 
- виды работ;
- статус (подтверждено, отказ)
- тип решения (собственник, жилищный комитет)  
- сумма в решении собственникам

6.5.3.3 Требования к «Поиску и фильтрации данных»
«Поиск и фильтрация данных» должна обеспечивать возможность поиска информации по разделам, наименованию, отдельным частям документа, категориям, объектам, дате, сотрудникам.

6.5.3.4 Требования к «Истории изменений»
Создание задачи «История изменений» предназначено для обеспечения отслеживания общей истории изменений с возможностью фильтрации по дате и времени, источнику, учетной записи и событиям (действиям), предусмотренным ролями пользователей.. При выводе данных об изменениях должно отображаться общее описание события с указанием идентификационного номера записи события в подсистеме.


Справочно, 
предварительное описание бизнес процессов в рамках которых создаются соответствующие карточки и реестры:
проведение мероприятий по согласованию капитальных ремонтов с собственниками МКД
6.5.3.5 Из подсистемы формирования проекта краткосрочной программы (способ интеграции уточняется разработчиком  на этапе Технический проект.)  выгружается список видов работ с предельной сметной стоимостью по МКД по капитальным ремонтам на будущий год; 
6.5.3.6 На основании адреса  МКД  автоматически формируется задание специалисту по району о необходимости подготовки предложения и устанавливаются предельные сроки подготовки предложений.
6.5.3.7 Начиная с 1-го августа осуществляется рассылка предложений (уведомлений) по контактам из системы. При необходимости в систему добавляется новое контактное лицо в УК, ТСЖ с подтверждением копией документов о наличие полномочий. Далее путем выбора контакта из справочника указывается, что отправление осуществлено с указанием способов доставки. 
6.5.3.8 В течение 3 месяцев с момента отправки предложения осуществляется мониторинг входящих писем от УК, ТСЖ с отказом, просьбой корректировки, просьбой о переносе, с одобрение: 
- в случае отказа в карточке рений о проведение капитального ремонта указывается статус «отказ» для последующего исключения из проекта краткосрочной программы; 
- в случае с просьбой корректировки осуществляется регистрация входящего номера письма и указывается краткое содержание просьбы. Далее запускается процесс согласования/отклонения корректировки встречного предложения; 
- в случае с просьбой корректировки осуществляется регистрация входящего номера письма с кратким указанием причин.  Далее запускается процесс согласования/отклонения переноса капитального ремонта; 
- в случае с принятием решения о проведении капитального ремонта в системе должна быть предусмотрена возможность указания статуса «одобрено», указана дата документа и время его регистрации. 
- в случае, если решение не было принято в течение 2 месяцев и отсутствуют встречные предложения, то система должна автоматически перевести карточку предложение в статус «на утверждение в жилищный комитет» и отправить оповещение ответственному исполнителю по почте. 
6.5.3.9 Система должна предусматривать запуск процесса со сжатыми сроками для дополнительного включения МКД в проект краткосрочной программы.  В этом случае, руководителю отдела должна быть предоставлена возможность самостоятельно устанавливать предельные сроки отправки предложений, сбора ответов и обращения в жилищный комитет. 
6.5.3.10 По завершении процесса система должна формировать файл данных для загрузки в подсистему формирования проекта краткосрочной программы (способ интеграции уточняется разработчиком  на этапе Технический проект.). 
6.5.3.11 В случае, если МКД необходимо включить в текущий период КП то процесс осуществляется подобным образом за исключением  того, что указывается текущий год краткосрочной программы. 

Фиксация расчетов с исполнителем за выполненные работы
6.5.3.12 После проведения конкурсных процедур и выполнения работ исполнителем осуществляется расчет за выполненные работы в виде унифицированной формы  КС-3. КС-3 загружается в систему в виде отсканированной копии формы КС-3.
6.5.3.13 Фиксация расчетов с исполнителем за выполненные работы  в виде унифицированной формы КС-3 осуществляется в карточке государственного контракта с помощью прикрепления отсканированной копии формы КС-3 и указанием даты прикрепляемого документа. 
6.5.3.14 После прикрепления отсканированной копии формы КС-3 данный документ в карточке отображается ссылкой. Прикрепленные документы просматриваются онлайн, так же возможно скачивание данных документов. 

[bookmark: _Toc458678144]Контроль проведения мероприятий по мониторингу и сопровождению работ, связанных с капитальными ремонтами МКД
6.5.3.15 Создание комплекса задач «Контроль исполнения мероприятий» направлено на предоставления сотрудникам возможности формирования поручений подчиненным сотрудникам и контроля их исполнения в рамках исполнения контрактов на ПИР и СМР. Классификатор поручений должен быть разработан исполнителем и утвержден заказчиком.

6.5.4 [bookmark: _Toc458678145]Календарное планирование. Необходимо предоставить возможность формирования календарных планов исполнения работ по контрактам по ПИР МКД: 
6.5.4.1 создание шаблонов календарных планов исполнения мероприятий по объектам, включенным в программу с возможностью редактирования пользователем с соответствующими правами доступа; при этом, шаблоны календарных планов должны содержать последовательный перечень типовых событий, которые могут быть связаны между собой, а также содержать типовые требования по исполнению сроков;  
6.5.4.2 использование шаблонов дорожных карт при формировании календарных планов МКД при его создании с возможностью выбора одного из нескольких, предопределенных методологом;
6.5.4.3 редактирование календарных планов в части добавления и удаления мероприятий, назначения ответственных, определениях для них формы завершения мероприятия (форма завершения мероприятия, комментарий, файл), изменения дат начала и завершения мероприятий, указания зависимостей между мероприятиями, выставления прогресса выполнения мероприятий в процентах ответственным по мероприятию сотрудником и автором календарного плана;
6.5.4.4 подтверждения исполнения работ ответственными сотрудниками с указанием прогресса и комментариев по исполнению, при необходимости;
6.5.4.5 построение диаграммы Ганта с указанием базового плана, отклонения по базовому плану, цветографического отображения выполненных, просроченных или будущих работ, отображения зависимостей мероприятий друг от друга;
6.5.4.6 формирование отчетов по календарным планам в различных срезах:
· по этапам, подэтапам, а также по календарному плану полностью;
· в виде таблицы с указанием примечаний по мероприятиям;
· в виде диаграммы Ганта;
· в виде сводного отчета по работам.
· возможность экспортировать календарный план объекта в формат .xml и xls;
6.5.4.7 назначение ответственных сотрудников за исполнение календарного плана, по мероприятиям календарного плана с соответствующими правами доступа;
6.5.4.8 уведомление сотрудников о назначении ответственным по мероприятиям календарного плана с помощью электронной почты и отображения данного назначения в интерфейсе подсистемы;
6.5.4.9 согласование календарного плана с другими сотрудниками, начальниками отделов, а также с вышестоящими руководителями. Маршруты согласования должны быть разработаны  исполнителем и утверждены заказчиком;
6.5.4.10 осуществление поиска по элементам календарных планов по наименованию и дальнейший переход к данным элементам календарного плана;
6.5.4.11 автоматическое создание и привязка папки к мероприятию календарного плана с осуществлением перехода к папке при выборе мероприятия в календарном плане;
6.5.4.12 создание дополнительных папок календарного плана сотрудником, у которого есть права на изменение календарного плана;
6.5.4.13 онлайн-просмотр, скачивание, переименование и перемещение загруженных в папки документов;
6.5.4.14 прикрепление карточки МКД к календарному плану с возможностью быстрого перехода из календарного плана к привязанному паспорту;
6.5.4.15 возможность уточнения мероприятий календарного плана путём написания комментария с указанием Ф.И.О. сотрудника, даты и времени создания;
6.5.4.16 разделение календарных планов по отраслям и годам с возможностью разграничения прав доступа сотрудников.
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Делегирование прав и назначенных поручений
6.5.4.17 В рамках задачи должно быть реализовано делегирование прав 
и назначенных поручений с отображением движения поручений, фамилии, имени и отчества (далее – Ф.И.О.) ответственных сотрудников и времени назначения поручения.
6.5.4.18 Должно быть предусмотрено уведомление ответственных сотрудников 
о назначении поручения с помощью электронной почты с указанием краткого наименования поручения, (Ф.И.О.) сотрудника, назначившего поручение, и срока выполнения поручения.
6.5.4.19 Должно быть реализовано формирование отчетности в различных срезах:
· по исполнению поручений;
· по просроченным поручениям; 
6.5.4.20 Также в рамках задачи должна быть реализована привязка поручений 
к МКД с ссылкой на этап календарного плана объекта.

История поручений
6.5.4.21 В рамках данной задачи должны быть созданы инструменты хранения 
и просмотра истории поручений, которые позволили бы пользователю просматривать отметки о всех визах документа в листах согласования, утверждения, ознакомления и подписей. 
6.5.4.22 В истории поручения должны указываться следующие данные с привязкой к МКД: 
· наименование работы; 
· Ф.И.О. ответственного сотрудника; 
· Ф.И.О. автора поручения; 
· дата создания поручения; 
· срок выполнения поручения; 
· Ф.И.О. сотрудника, завершающего данное поручение;
· скан-образы документов;
· комментарии. 

Формирование маршрутов поручений	
6.5.4.23 Должны быть разработаны для пользователей с соответствующими правами доступа инструменты формирования маршрутов движения поручений и документов (маршруты могут иметь параллельные, последовательные и параллельно-последовательные поручения, согласования, ознакомления, утверждения).
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6.5.5 [bookmark: _Toc458678146]Создание комплекса задач «АРМ уполномоченного сотрудника»
6.5.5.1 Комплекс «АРМ уполномоченного сотрудника» должен предоставлять пользователям следующие функциональные возможности: 
· формировать карточки, просматривать и редактировать уже созданную ранее: 
· формировать отчеты об исполнении работ по капитальному ремонту МКД, по государственному контракту, по отрасли и в целом по адресной инвестиционной программе;
· формировать отчеты;
· формировать справки о МКД в соответствии с Приложением №1 «Шаблоны отчётной документации». 
6.5.5.2 Состав данных должен быть разработан исполнителем и утвержден заказчиком.

6.5.6 [bookmark: _Toc458678147]Контроль исполнения и отчётность
6.5.6.1 Аналитическая информация
Создание задачи «Аналитическая информация» должно быть направлено на предоставление информации о ходе работ, выполняемых подразделениями в привязке к МКД. Функция должна обеспечивать отображение аналитической информации о ходе работ по капитальному ремонту МКД:
· в виде различных типов диаграмм, показателей, линейных графиков и отчетов по годам, отраслям, паспортам МКД, календарным планам МКД, департаментам и сотрудникам;
· с помощью визуализации (диаграмма Ганта), детализации (календарный план) и описания проблемных зон объекта (комментарии-примечания по этапам и мероприятиям объектов). 

6.5.7 [bookmark: _Toc458678148]Оперативная отчетность
«Оперативная отчетность» должна обеспечивать формирование отчетности по паспортам объектов АИП:
· справок по МКД;
· сводных реестров;
· поручениям, в виде перечня назначенных поручений с указанием ответственных, срока выполнения и комментариев и календарным планам в различных срезах;
· Выгрузка отчетов должна осуществляться в форматах .xls, .doc, .pdf.

6.5.8 Исполнитель должен обеспечить возможность работы с указанным функционалом не менее чем 70  сотрудников Заказчика.


6.6 [bookmark: _Ref459161772][bookmark: _Toc462846817]Требование к выполнению работа по модернизации модуля «Хранилище документов» 
Хранилище документов предназначено для хранения информации, представленной в виде электронных документов, а также оттисков (сканированных копий) реальных документов, имеющих юридическую силу. 
6.6.1 Хранилище документов должно отражать принципы функционирования системы в части: 
6.6.1.1 загрузки и хранения документов о ходе выполнения и результатах капитального ремонта;
6.6.1.2 загрузки и хранения материалов о ходе выполнения и результатах капитального ремонта, поступивших от работников Фонда;
6.6.1.3 ввода значений реквизитов, существенных для последующего поиска электронных документов в АС «ЭА АСУ Фонда» работниками Фонда;
6.6.1.4 индексации и поиска по массивам электронных документов и материалов о ходе выполнения и результатах капитального ремонта по всем объектам капитального ремонта по различным критериям;
6.6.1.5 формирования отчетов. 
6.6.1.6 Хранилище документов обеспечивает загрузку и хранение документации по всем МКД (в том числе прошлых лет) и внутренних документов. 
6.6.2 В части процесса по загрузке документов необходимо:
6.6.2.1 [bookmark: _Ref433967062]предоставить перечень допустимых форматов файлов документов для загрузки данных в систему; 
6.6.2.2 осуществлять запуск процедуры загрузки после указания директории загрузки и нажатия кнопки «Создать»; 
6.6.2.3 осуществлять остановку процедуры загрузки путем нажатия кнопки «Прервать»;
6.6.2.4 предусмотреть при единовременной загрузке нескольких документов визуальное разделение по загруженным файлам, а так же переименование загруженных файлов в окне загрузки;
6.6.2.5 отображать в директории загрузки загруженные документом списком постранично с указанием наименования документа, автора загрузки и времени загрузки;
6.6.2.6 использовать классификатор документов после загрузки файлов документов;
6.6.2.7 предусмотреть назначение атрибутов и реквизитов документов к группам загружаемых документов;
6.6.2.8 осуществлять хранение информации обо всех сеансах загрузки.
6.6.2.9 	В части процесса по хранению документов необходимо:
6.6.2.10 описать иерархическую структуру хранения групп документов с возможностью  разграничения прав доступа к отдельным элементам структуры;
6.6.2.11 предусмотреть хранение всех последовательных версий одного документа с целью просмотра предыдущих версий;
6.6.2.12 реализовать возможность настройки атрибутов и реквизитов документов;
6.6.2.13 реализовать онлайн-просмотр загруженных документов с возможностью уменьшения или увеличения масштаба файлов;
6.6.2.14 предоставить возможность обсуждения (комментирования) загруженных документов;
6.6.2.15 реализовать конвертацию документов в формате .doc в формат .pdf при скачивании.
6.6.2.16 реализовать возможность поиска информации по разделам, наименованию, отдельным частям документа, дате.
 
6.6.3 Требования к интерфейсу хранилища документов
6.6.3.1 Возможность загружать электронные версии контрактной документации и прикреплять их к карточке государственного контракта;
6.6.3.2 Возможность прикреплять электронные копии отчетной документации по исполнению контракта; 
6.6.3.3 Возможность ручной загрузки информации о финансовых выплатах по исполнению государственного контакта, об авансовых платежах и об их погашении;
6.6.3.4 Возможность просмотра информации о финансовых выплатах по исполнению государственного контракта; 
6.6.3.5 Возможность просмотра и ввода информации о выставленных по МКД претензиях, выплаченных или полученных штрафных платежах и т.д.;

6.6.4 Исполнитель должен обеспечить возможность работы с указанным функционалом не менее чем 50 сотрудников Заказчика.
6.7 [bookmark: _Toc458678149][bookmark: _Ref458687542][bookmark: _Toc462846818]Требования к выполнению работ по модернизации модуля отчетности «Способ формирования фонда капитального ремонта. (СФФКР) Отчетность».
СФФКР, если значения по 2 домам отличаются – значения выводятся через запятую
6.7.1 При этом, в случае, когда одному дому в основной базе соответствует более 1 дома в рег. программе, то данные из карточки дома по основной базе будут целиком переданы в строки отчета, соответствующие каждому из домов РП.
6.7.2 [bookmark: _Toc445470803]Поля отчета: 

	Номер п.п.
	Наименование столбца Форм
	Откуда берем информацию?
	Каким образом данные попадают в отчет
	Наличие информации для отчета в системе на текущий момент

	1
	№ п/п
	Проставляется автоматически
	Формируется в отчете автоматически 
	Да

	2
	№ по КП
	Проставляется автоматически (1 номер на дом)
	Формируется в отчете автоматически 
	Да

	3
	Наименование района
	Наименование района (согласно адресной базы данных)
	Формируется в отчете автоматически (согласно адресной базы данных)
	Нет

	4
	Адрес МКД  (в соответствии с краткосрочным планом)
	Адрес МКД (по краткосрочному плану)
	Формируется в отчете автоматически (согласно адресной базы данных)
	Да

	5
	Год ввода в эксплуатацию

	Год ввода в эксплуатацию (из рег.программы)
	Формируется в отчете автоматически
(согласно рег. программы)
	Да

	6
	Тип МКД
	Тип МКД в соответствии с классификатором
	Формируется в отчете автоматически
(согласно классификатору)
	Да

	7
	Общая площадь МКД

	Общая площадь МКД (из рег.программы)

	Формируется в отчете автоматически
(согласно рег. программы)
	Да

	8
	Площадь помещений МКД
Жилых и нежилых
	Площадь помещений МКД (из рег. программы)
	Формируется в отчете автоматически 
(согласно рег. программе)
	Да

	9
	Объем МКД
	Необходимо добавление доп. полей в АСУ на карточку дома (текстовые поля, заполняются пользователем)
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	10
	Площадь фасада
	
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	11
	Площадь кровли
	
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	12
	Количество квартир
	
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	
13
	Количество жителей
	Поле «Количество жителей» на карточке МКД
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	14
	Количество жителей – инвалидов и ветеранов ВОВ
	Поле «Количество жителей инвалидов и ветеранов ВОВ» на карточке МКД
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	15
	Способ формирования фонда капитального ремонта

	Вкладка «решение собственников» - код, соответствующий указанному решению (действующее на текущий момент решение)

0 – решение не принято
1 – счет РО, счет РО по распоряжению администрации района
2 – специальный счет, владелец РО
3 – специальный счет, владелец УК
4 – специальный счет, владелец ТСЖ
5 – специальный счет, владелец ЖСК
6 – специальный счет, владелец ЖК

	Код формируется в отчете автоматически исходя из занесенной информации о способе формирования
	Да

	16
	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту
	Вид работы – полное наименование в соответствии с типом 
Выгружаются все работы, доступные по данному МКД в КП (за выбранный год)
	Формируется в отчете автоматически
(согласно КП)
	Частично

	17
	Размер предельной стоимости по виду работ на 2016 год для данного типа МКД, руб./кв.м. площади жилых и нежилых помещений в МКД
	Необходима реализация доп. поля (числовое поле, заполняется вручную пользователем)
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	18
	Стоимость работы (услуги) -
Плановая (в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)
	Стоимость из поля «Стоимость по КП» на вкладке «Информация» на форме редактирования работы
	Формируется в отчете автоматически
(согласно краткосрочной программы ремонта)
	Да

	19
	Стоимость работы (услуги) – В соответствии со сметной стоимостью

	Стоимость из поля «Сметная стоимость» на вкладке «Приемка работ» на форме редактирования работы
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	20
	Стоимость работы (услуги) – коэф. снижения
	Стоимость из поля «коэф. Снижения» на карточке договора
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	21
	Стоимость работы (услуги) – в соответствии с заключенным договором подряда
	Стоимость из поля «Стоимость после торгов» на карточке работы
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	23
	Стоимость работы (услуги) – сумма выплаченных авансов
	Необходимо создание доп. поля на карточке работы (числовое поле, заполняется вручную пользователем)
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	24
	Объем работ - плановый (в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)
	Поле «объем работ» на карточке работы
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	
25

	Объем работ -  В соответствии с заключенным договором подряда
	Необходимо создание доп. поля на карточке работы  (числовое поле, заполняется вручную пользователем)
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	26
	Объем работ -  Фактический (в соответствии с Актом рабочей комиссии)
	Поле Объем работ на вкладке «приемка» на карточке работы
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	27
	Объем работ -  ед.измерения
	Классификатор «ед.изменения работ»
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	28
	Наименование заказчика работ
	Необходимо создание доп. поля на карточке работы (текстовое поле, заполняется вручную пользователем)
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	29
	Дата заключения договора подряда на капитальный ремонт
	Значение поля "Дата договора" - на вкладке "Лот"/реквизиты договора на форме редактирования работы dd.mm.yyyy
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	30
	Номер договора подряда
	Значение поля "№ договора" - на карточке договора
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	31
	Наименование исполнителя работ (услуг) по капитальному ремонту
	Значение поля "Полное наименование " – в справочнике подрядчиков для подрядчика, указанного в лоте
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	32
	Реквизиты подрядной организации
	Значение поля "Банковские реквизиты " – в справочнике подрядчиков для подрядчика, указанного в лоте
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	33
	ИНН исполнителя работ (услуг) по капитальному ремонту
	Значение поля "ИНН" – в справочнике подрядчиков для подрядчика, указанного в лоте
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	34
	Дата принятия решения собственниками или ОМС о проведении капитального ремонта
	Значение поля "Дата протокола" - на вкладке "Решения собственников по КР" dd.mm.yyyy Работа должна соответствовать решению собственников по тому же году,типу и виду работ, если таких несколько – берется последнее
	Заполнение соответствующего поля
	Да

	35
	Дата передачи объекта в работу
	Поле «дата передачи объекта в работу» на карточке работы
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	36
	Наличие графика производства работ
	Необходимо создание доп. поля (отметка «наличие графика производства работ» на карточке работы, заполняется вручную пользователем)
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	37
	Срок оказания услуг
	Поле «срок выполнения» на карточке работы
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	38
	Плановая дата завершения работ (услуг) в соответствии с заключенным договором подряда
	Необходимо создание доп. поля на карточке работы (дата, заполняется вручную пользователем)
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	39
	Дата фактического завершения работ (услуг)  в соответствии с актами о приемке
	Поле «дата фактического завершения» на вкладке Приемка» на карточке работы
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	40
	Информация об участии представителя собственников и (или) общественности в приемке работ (услуг) по капитальному ремонту с указанием формы участия
	Отметка об участии представителя  на вкладке Приемка» на карточке работы
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	41
	График производства работ
	Необходимо создание доп. поля на карточке работы (текстовое поле, заполняется вручную пользователем)
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	42
	%
выполнения
	Поле «% выполнения» на вкладке «информация» на форме редактирования работы
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	43
	Фактическое исполнение
от 0% до 10%
	Поле «% выполнения» на вкладке «информация» на форме редактирования работы, если % выполнения находится в указанном диапазоне, то его значение проставляется в этот столбец
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	44
	Фактическое исполнение
от 10% до 30%
	Поле «% выполнения» на вкладке «информация» на форме редактирования работы, если % выполнения находится в указанном диапазоне, то его значение проставляется в этот столбец
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	45
	Фактическое исполнение
от 30% до 50%
	Поле «% выполнения» на вкладке «информация» на форме редактирования работы, если % выполнения находится в указанном диапазоне, то его значение проставляется в этот столбец
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	46
	Фактическое исполнение
от 50% до 70%
	Поле «% выполнения» на вкладке «информация» на форме редактирования работы, если % выполнения находится в указанном диапазоне, то его значение проставляется в этот столбец
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	47
	Фактическое исполнение
от 70% до 90%
	Поле «% выполнения» на вкладке «информация» на форме редактирования работы, если % выполнения находится в указанном диапазоне, то его значение проставляется в этот столбец
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	48
	Фактическое исполнение
более 90%
	Поле «% выполнения» на вкладке «информация» на форме редактирования работы, если % выполнения находится в указанном диапазоне, то его значение проставляется в этот столбец
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	49
	Фактическое исполнение
100%
	Поле «% выполнения» на вкладке «информация» на форме редактирования работы, если % выполнения находится в указанном диапазоне, то его значение проставляется в этот столбец
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	50
	Претензионная работа
	Отметка на карточке работы о ведении претензионной работы (отметка(да/нет) , заполняется вручную пользователем)
	Заполнение соответствующего поля
	Нет

	

	
	
	
	



6.7.3 Исполнитель должен обеспечить возможность работы с указанным функционалом не менее чем 35 сотрудников Заказчика.

6.8 [bookmark: _Toc458678150][bookmark: _Ref458687544][bookmark: _Ref460507890][bookmark: _Toc462846819]Требования к выполнению работ  по модернизации модуля «Загрузка реестров в АСУ»
Для реализации массовой(параллельной) загрузки реестров:
6.8.1 Пользователь в АСУ на форме выбора реестра в рамках одного агента может выбрать несколько файлов реестров платежей.
6.8.2 После выбора реестров производится их пакетная загрузка в АСУ.
6.8.3 Загрузка реестров, выбранных одним пользователем, производится последовательно.
6.8.4 Email-уведомления с отчетами о загрузке отправляются отдельно по каждому реестру, как это происходит при единичной загрузке реестров.


6.9 [bookmark: _Ref460493037][bookmark: _Toc462846820][bookmark: _Toc458678175][bookmark: _Ref458687642]Требования к выполнению работ  по модернизации модуля «Агенты» 
Необходимо добавление «ПЭС - ЦПП АИС Город»:
6.9.1 Реестры ЗАО «Петроэлектросбыт» при загрузке должны разделяться на четырех отдельных агентов в зависимости от кода агента, передаваемого в реестре:
· реестр платежей, принятых в ЦПП (ПЭС – ЦПП)	- код «03»,
· реестр платежей, принятых в ИПТС (ПЭС – ИПТС) - код «01»,
· реестр платежей, принятых в ЦПП с ПО eKassir (ПЭС - ЦПП №90) - код «07»
· реестр платежей, принятых в ЦПП с ПО АИС Город (ПЭС - ЦПП АИС Город) – код «20».
6.9.2 Формат реестра остается неизменным и соответствует формату, приведенному в Приложении 2. 

6.10 [bookmark: _Ref460508287][bookmark: _Toc462846821][bookmark: _Toc458678176][bookmark: _Ref458687645]Требования к выполнению работ  по модернизации модуля «Реестр платежей» 

Необходимо произвести изменение формата имени реестра платежей от агента «Сбербанк»
6.10.1 Необходимо реализовать возможность загрузки в АСУ Фонда реестра платежей от агента ОАО «Сбербанк России» со следующим форматом наименования файла: «номер услуги_дата_порядковый номер». Пример: 1200401709_17032016_00282
6.10.2 Формат данных реестра остается неизменным и соответствует формату, приведенному в Приложении 3.

6.11 [bookmark: _Toc458678177][bookmark: _Ref458687648][bookmark: _Toc459161951][bookmark: _Ref460507072][bookmark: _Ref460508084][bookmark: _Toc462846822]Требования к выполнению работа по созданию модуля «Учет решений собственников по дополнительным начислениям к минимальным взносам на формирование фонда КР» 
6.11.1 [bookmark: _Toc458678178][bookmark: _Toc458678179]Данная функциональность предназначена для автоматизированного выставления квитанций и расчета баланса по начислениям и взносам, связанного с  дополнительным тарифом, определяемым на основании решения собственников. Расчеты производятся в дополнение к минимально установленным платежам, величина которых устанавливается Региональной программе. 
6.11.2 Для юридически обоснованного начала начислений по дополнительному тарифу для сотрудников абонентского отдела необходимо предусмотреть автоматизацию следующего процесса (общее описание): 
Регистрация: регистрируется протокол решения собственников об увеличении тарифа в СЭД и присваивается номер письма и дата регистрации;
Проверка СФ ФКР: проверяется способ формирования фонда кап. ремонта; 
Кворум: протокол проверяется на корректность в части кворума: общая площадь дома по РП указывается автоматически, вносится площадь из протокола решения, вносится площадь принявших в голосовании собственников и вносится площадь, проголосовавших «за» 
Уполномоченное лицо: вносятся данные по уполномоченному лицу, указанному в протоколе;
Изменение тарифа: в систему заносится новый тариф на дополнительные начисления в стоимостном выражении за 1 кв. метр;
Дополнительное описание решения:  прикладывается отсканированная копия протокола решения собственников; указывается галочкой «наличие в протоколе списка квартир»;
Доработка решения: в случае необходимости указываются замечания по решению и производятся необходимые исправления; 
Подтверждение решения: Решение переводится в статус «согласовано» и определяется дата начала начислений;
Оповещение: собственники оповещаются об изменении тарифа, изменяется информация в личных кабинетах собственников;
Произведение начислений: производится начисление по новому тарифу, баланс по доп. взносам ведется раздельно от баланса минимальных взносов; 
Выставление квитанций: в квитанциях указывается новый тариф и информация по наличию решения собственников об увеличении тарифа; 
Произведение оплат: оплаты производится по общей схеме, деньги зачисляются на ЛС по минимальным взносам и на ЛС по дополнительным взносам;
«Недействительное решение»: начисления по решению останавливаются;
[bookmark: _Toc458678180]Регистрация 
6.11.2.1 Оператор нажимает кнопку «Добавить новое решение» при переходе на вкладку МКД «Решение о доп. взносе» в дополнение к уже имеющимся вкладкам, макет:
[image: ]
6.11.2.2 Номер решения присваивается автоматически. Система автоматически формирует «Дата формирования» по текущей дате. Дата может быть изменена вручную. Автоматически присваивается статус «Принято к рассмотрению».
6.11.2.3 Вносится протокол о решении собственников об увеличении тарифа с указанием даты протокола и номера протокола. При наличие сопроводительного к протоколу письма вносятся данные: номер письма и дата регистрации; 
6.11.2.4 При переходе на вкладку «Решение о доп. взносе» по умолчанию показывается карточка решения, в котором произведено последнее действие оператора. 
6.11.2.5 В самом низу формы интерфейс  должен предусматривать наличие «истории» - списка предыдущих решений по МКД, отсортированный по дате принятия решения (в порядке убывания). Доступна сортировка по другим параметрам: дата вступления в силу, размер тарифа, текущий статус. Должна быть доступна история по каждому решению с указанием смены статусов, соответствующих дат, оператора РО внесшего изменения, а также замечаниями. Решения в статусе «На доработку» в списке выделяются красным.
6.11.2.6 [bookmark: _Toc458678181]Проверка СФ ФКР: 
проверяется способ формирования фонда кап. ремонта.  случае СФ ФКР – спец. счет решение переводится в статус «Отклонено», указывается причины «СФ ФКР – спец. счет».  Учет дополнительных начислений и оплат может производится для СФ ФКР в РО и  спец. счета РО.
6.11.2.7 [bookmark: _Toc458678182]Кворум, блок «Кворум собрания»: 
Решение не может быть переведено в статус «согласовано», если количество проголосовавших «за» не превышает 1/2 от общей площади МКД. 
6.11.2.8 Блок должен быть разделен на 2 части: Кворум собрания и Кворум решения по доп. взносам
6.11.2.9 Блок «Кворум собрания» содержит поля Общая S (жилая и нежилая), S принявших участия и кворум участия (2 числа, рассчитываемых автоматически). Блок «Кворум решения по доп. взносам» содержит поля S проголосовавших за, % проголосовавших за, и кворум решения (2 числа, рассчитываемых автоматически).
6.11.2.10 Сохраненные на текущий момент данные в решениях должны остаться в блоке «Кворум решения по доп. взносам»
6.11.2.11 При изменения данных в блоке кворум предыдущее данные не сохраняются. После внесения данных для применения необходимо нажать кнопку «Сохранить»
6.11.2.12 Поле «S голосов за» должно автоматически рассчитываться при вводе «% проголосовавших за»  и становиться недоступным для редактирования пока число из поля «% проголосовавших за» не будет удалено. И наоборот: поле «% проголосовавших за» должно автоматически рассчитываться при вводе «S проголосовавших за» и становиться недоступным для редактирования пока число из поля «S проголосовавших за» не будет удалено.
6.11.2.13 Если поле «Общая S» заполнено и его значение отличается от S по РП в блоке должно отображаться предупреждение, выделенное красным цветом.
6.11.2.14 Необходимо автоматически рассчитывать кворум принятия решения в двух видах: от общей площади, введенной пользователем, и от площади по РП. Расчет производится на основании поля % проголосовавших за ИЛИ на основании поля S голосов «за».
6.11.2.15 Пример расчета: 
1. «Общая S» = 1000кв.м. Площадь по РП = 1200кв.м 
2. Пользователь вводит площадь, принадлежащую собственникам, участвующим в голосовании, в поле «S участников» = 670 кв.м.  Кворум (в том числе и по площади в РП) высчитывается автоматически и отображается. – 67 % и 67%.  
3. Необходимо высчитать кворум по вопросу о доп. взносах в ФКР, в случае если по этому вопросу проголосовало менее 100 %.
4. «за»  проголосовало 97% (от принявших участие). Данный процент вводится в поле «%» рядом с полем «S голосов "за"». Поле «S голосов «За»» рассчитывается автоматически от поля S участников = 670 * 0,97 = 649,9 кв.м и становится недоступно для редактирования
5. Автоматически рассчитывается кворум (от площади по РП и от введенной пользователем общей площади).  
6. Расчет от общей площади: 97% от участников (670 кв.м) составляет 649,9 9(кв.м) от общего числа собственников помещений в МКД(S участников) (от 1000 кв.м.), т.е. (670*0,97)/1000*100 =  64,99%
7. Расчет от площади по РП: 97% от участников (670 кв.м) составляет 54,15% от площади по РП (от 1200 кв.м.), т.е. (670*0,97)/1200*100 =  54,15%
6.11.2.16 [bookmark: _Toc458678183]Уполномоченное лицо: 
вносятся данные по уполномоченному лицу, указанному в протоколе. Если в разных протоколах указаны разные лица, то вносится одно на усмотрения оператора.
6.11.2.17 [bookmark: _Toc458678184]Изменение тарифа: 
в систему заносится новый тариф на дополнительные начисления в стоимостном выражении за 1 кв. метр;
6.11.2.18 [bookmark: _Toc458678185]Дополнительное описание решения:  
прикладывается отсканированные копии протокола решения собственников и сопроводительного письма. 
6.11.2.19 Допускается прикреплять к одному решению несколько протоколов/писем. 
6.11.2.20 При добавлении протокола заполняются поле «дата протокола» и «номер протокола» из самого протокола (автоматически ставится текущая дата), указывается галочкой «наличие в протоколе списка квартир»
6.11.2.21 Также в карточке протокола указываются: номер и дата сопроводительного письма в случае его наличия
6.11.2.22 Чтобы визуально разделять актуальные и архивные документы по умолчанию протокол вносится с галкой «текущий». Только один протокол может быть со статусом «Текущий» 
6.11.2.23 Протоколы без указания статуса «текущий» отражаются как архивные и в отчетность не попадают
6.11.2.24 [bookmark: _Toc458678186]Доработка решения: 
в случае необходимости указываются замечания по решению и производятся необходимые исправления:
6.11.2.25 В форме решения по доп. взносам доступен блок «Замечания».
6.11.2.26 Блок становится активным после перевода решения в статус «На доработку».
6.11.2.27 В блоке доступен выбор вида замечания в раскрывающемся списке со следующими вариантами: 
· Отсутствует кворум собрания
· Отсутствует кворум решения
· Адрес в протоколе не соответствует адресу в РП
· Площадь в протоколе не соответствует площади в РП
· Пункты в повестке дня не соответствуют пунктам протокола
· Нарушена нумерация в протоколе
· Дата протокола не соответствует дате проведения заочного голосования
· Протоколы не заверены должным образом
· Предоставлена копия протокола
· Итоги голосования не соответствуют принятому решению﻿
· СФ ФКР – спец. счет
· Прочие 

[image: C:\Users\qwerty\Desktop\выпадающий список.PNG]

6.11.2.28 При выборе пункта «Прочие» пользователю становится доступно текстовое поле для ввода замечания
[image: C:\Users\qwerty\Desktop\прочее.PNG]
6.11.2.29 ПО кнопке «+» может быть добавлено еще одно замечание.
6.11.2.30 Добавленные замечания могут быть удалены по кнопке «Х». Единственное замечание не может быть удалено
6.11.2.31 При снятии отметки в чекбоксе «На доработку» блок становится не активным
[image: C:\Users\qwerty\Desktop\без галочки список.PNG]
6.11.2.32 Решения в статусе «На доработку» в списке выделяются красным
6.11.2.33 Оператор может вносить изменения  в карточку решения только  со статусами «принято к рассмотрению», «на доработку». 
6.11.2.34 [bookmark: _Toc458678187] Подтверждение решения: 
Решение переводится в статус «согласовано» и определяется дата начала начислений; 
6.11.2.35 Перевод в статус «Согласовано» не возможен без: 
- внесенного протокола со статусом «текущий»;
- внесения уполномоченного лица; 
- без указания тарифа;
- без указания всех полей кворума
6.11.2.36 При переводе в статус «Согласовано» автоматически указывается текущая дата для «дата принятия решения» (дата подтверждения со стороны РО)(может быть откорректирована оператором, но «Дата принятия решения» не может быть указана задним числом). 
6.11.2.37  «Дата вступления в силу» (дата с которой начинается действие увеличенного тарифа) рассчитывается от для «дата принятия решения» автоматически;

6.11.2.38 [bookmark: _Toc458678188] Оповещение: 
собственники оповещаются об изменении тарифа, изменяется информация в личных кабинетах собственников; 
6.11.2.39 Собственники оповещаются за месяц до «даты вступления в силу» решения об изменении тарифа оператором РО вручную на адрес «Уполномоченного лица». 
6.11.2.40 Изменения в личном кабинете должны быть применены только для собственников помещений МКД для которых существуют решения со статусами «действующий»
6.11.2.41 Во вкладке «Начисления» указывается  только сумма начислений = по минимальным взносам + по доп. взносам
[image: ]
6.11.2.42 Во вкладке «Оплаты» изменения не производятся 
В информационной справке указывается фраза «Тариф утверждён решением общего собрания собственников помещений». Указывается «дата протокола» и «дата вступления в силу нового тарифа» 


6.12 [bookmark: _Ref459161797][bookmark: _Ref460508017][bookmark: _Toc462846823]Требования к выполнению работа по созданию модуля «Учет дополнительных начислений и взносов к минимальным взносам на формирование фонда КР» 
6.12.1.1 [bookmark: _Toc458678189] Осуществление начислений: 
производится начисление по новому тарифу, баланс по доп. взносам ведется раздельно от баланса минимальных взносов; 
6.12.1.2 При переводе в статус «Согласовано» автоматически в обязательном порядке автоматически или вручную определяется «Дата принятия решения» от которой рассчитывается «дата  вступления в силу».
6.12.1.3 Дата вступления в силу (начало начислений по новому тарифу)  = первый день месяца следующего за месяцем от «дата принятия решения» (+1 месяц). При наступлении «даты принятия решения» решение автоматически переводится в статус «Действующее».
6.12.1.4 Автоматически рассчитываемая дата может быть отредактирована вручную. «даты вступления в силу» не может быт указана задним числом и не может быть текущей датой (могут быть указаны только будущее рабочие дни). 
6.12.1.5 Начисления по доп. тарифу производятся с момента «даты вступления в силу» и до момента перевода решения в статус «недействительное». Начисления производятся для текущего месяца (Пример: 
- При указанной «дате принятия решения» (28.02.16), автоматически устанавливается дата вступления в силу (01.03.16)
- Если дата вступления указана вручную - 28.02.16 то начисления производятся в расчетный день 02.03.16 на месяц март, а дата вступления в силу = 01.03.16. 
- Статус «Действующее» присваивается автоматически с 01.03.16.
6.12.1.6 Начисления по доп. тарифу должны быть рассчитаны 2-3 числа текущего месяца, а также отражены в квитанции текущего месяца, где сроком установленной оплаты является 10 число следующего месяца. 
6.12.1.7 Пени по доп. тарифу начисляются по тем же правилам, что и по минимальному платежу. 
6.12.1.8 Не может существовать двух решений в статусе  «действующее». При указании в новом решении статуса «действующее» систем автоматически меняет статус другого решения с «действующего» на «недействительное».
6.12.1.9 Для «действующего», «недействительного» решений изменения в карточке решения не поддерживаются. Тариф фиксируется. Для внесения изменений требуется добавление нового решения.
6.12.1.10 [bookmark: _Toc458678190] Выставление квитанций: 
в квитанциях указывается новый тариф и информация по наличию решения собственников об увеличении тарифа; 
6.12.1.11 Для изменений в квитанциях в реестр начислений пересылаемый в ПЭС в поле начислений указывается увеличенный тариф (минимальный + дополнительный).
6.12.1.12 В реестре передается для ЛС с повышенным тарифом передается маркер «Доп. тариф» для того чтобы ПЭС мог указать в квитанциях фразу: «Тариф утверждён решением общего собрания собственников помещений» 
6.12.1.13 [bookmark: _Toc458678191] Произведение оплат: 
оплаты производится по общей схеме, деньги зачисляются на ЛС по минимальным взносам и на ЛС по дополнительным взносам;
6.12.1.14 В платежных формах агентов изменений не вносится. Остаются поля: «сумма платежа», «пени». 
6.12.1.15 В случае, если сумма платежа не покрывает общую сумму то средства сначала гасят задолженность по минимальным платежам, включая пени и только после этого частично гасят задолженность по начислениям по доп. тарифу 
6.12.1.16 В случае если возникает переплата то сумма переплаты после вычета заложенности по мин. платежу и доп. платежу. то такая переплата относится пропорционально на два счета: мин. взнос = х, доп. взнос = у.  Тогда общая сумма начисления = х+у. При платеже > x+y = z  имеем:  
· счет по мин. взносам = (z-x-y)*x/x+y 
· счет по доп. Взносам = (z-x-y)*y/x+y
Пример: В мае начислено – 100 руб. по мин. взносу и 50 руб. по доп. взносу с установленным сроком оплаты до 10 июня. 29 мая поступила оплата 400 руб. Гасится основной долг – 150 руб. Оставшиеся 250 руб. разносятся в пропорции 2 к 1 т.е. на счет по мин. вносам вносится 166,67 руб., а на счет по доп. взносам вносится 83.33 Руб.  
6.12.1.17 Округление разноса платежей по двум счетам - математическое 
6.12.1.18 [bookmark: _Toc458678192] «Недействительное решение»: 
начисления по решению останавливаются; 
6.12.1.19 Чтобы зафиксировать протоколы решений, внесенные по ошибке или признанные недействительными. Оператор может пометить протокол как "недействительный".
6.12.1.20 Оператор может пометить любое решение как "недействительное" (это будут решения, которые внесены по ошибке, либо признанные недействительными).
6.12.1.21 Для решений в статусе «Принято к рассмотрению», «На доработку» при переводе в статус  «Недействительное» «дата вступления в силу» не указывается.
6.12.1.22  Для решений в статусе «Действующее» при переводе в статус  «Недействительное» дата вступления в силу остается прежней, но начисления по доп. тарифу перестают производится со следующего месяца. При этом может возникнуть необходимость произвести перерасчет.
6.12.1.23 Решение может быть автоматически переведено в статус «Недействительное» при создании для данного МКД нового решения и переводе его в статус «Согласовано» -> «Действующее». 
6.12.1.24 Перерасчеты осуществляются в ручную и действуют с 10 числа следующего месяца. Ввод перерасчета осуществляется с помощью операции «Сторно»
[bookmark: _Toc458678193] Описание статусов и дат 
	Статус 
	Описание
	Дата начала 
	Дата окончания

	Принято к рассмотрению 
	Производится проверка решения
	«Дата формирования» создания карточки
	Перевод в статус «согласовано», «дата принятия решения»

	Согласовано 
	Решение прошло проверку 
	Вводится оператором «Дата принятия решения» (с ограничениями)
	До перевода в статус «Действующее»

	На доработку
	Решение не прошло проверку и нуждается в корректировке
	Вводится автоматически текущая дата при установке статуса «На доработку»
	Автоматически указывается дата «Принято к рассмотрению» или вводится оператором

	Действующее
	Решение вступило в силу. Решение не может быть изменено. 
	Устанавливается автоматически (первое число следующего +1 месяца). Либо вручную (с ограничениями)
	До перевода в статус «недействительное».

	Недейст-вительное
	Некорректно принятое или отклоненное решение (возможен перерасчет начислений) 
	- не указывается из статусов «принято к рассм.», «на доработку»
- Вводится автоматически текущая дата при установке статуса
- Устанавливается автоматически при появление нового согласованного для МКД
	Нет 



[bookmark: _Toc458678194]Общие требования к интерфейсу:
6.12.1.25 Изменения в блоках «Уполномоченное лицо», «Даты решения», «Кворум», «Статус», «Тариф» применяются после нажатия кнопки «Сохранить». При нажатии кнопки «Отмена» данные не сохраняются, показывается всплывающая окно: «Данные будут потеряны» с кнопками «Да» и «Отмена»
6.12.1.26 При внесения данных в блоке «Протоколы» данные вносятся по нажатию кнопки «Добавить протокол».
6.12.1.27 Необходимо предусмотреть наличие всплывающих подсказок по перечисленным полям. Формулировку подсказок уточнить на стадии реализации.
6.12.1.28 При установке статуса «Недействительное» из статуса «Действующее»  и при нажатии «сохранить» должно появляться всплывающая окно с необходимостью дополнительного подтверждение «Да», «Отмена» с комментариями, что начисления по доп. взносам по МКД будут остановлены.
6.12.1.29 При переводе в статус «Согласовано» и при нажатии «Сохранить» должно появляться всплывающая окно с необходимостью дополнительного подтверждение «Да», «Отмена» с комментариями, что начисления по доп. взносам будут производится по завершению полного следующего месяца с первого числа нового месяца.
[bookmark: _Toc458678195] Отчет о принятии решений собственниками о доп. взносах
Чтобы отследить изменения решениях и вовремя выполнить необходимые действия
Сотрудник абонентского отдела получает отчет о решениях
6.12.1.30 Сотрудникам с ролью «ОБС», «Аб. Отдел», «Администратор», «Читатель», «Зам. Генерального директора» доступен отчет (Отчеты и статистика > Отчет решения о доп. взносе).
6.12.1.31 В отчете выводятся строки по всем домам, по которым было принято решение о доп. взносе.
6.12.1.32 По одному дому в отчете может содержаться несколько записей, если было две и более смены решений.
6.12.1.33 Недействительные решения не учитываются.
6.12.1.34 В отчете выводятся следующие колонки:
	Столбец в Excel 
	Название
	Комментарий

	A
	№п/п
	-

	B
	Адрес МКД
	Адрес дома по рег. программе

	C
	Район
	Район

	D
	S РП
	Площадь по рег. программе


	E
	Протокол - №
	Номер протокола «действующий»

	F
	Протокол - Дата
	Дата протокола «действующий»

	G
	Сопроводительное письмо - № 
	Номер письма к протоколу «действующий»

	H
	Сопроводительное письмо - Дата
	Дата принятия к протоколу «действующий»

	I
	Общая площадь дома
	Блок «Кворум»

	J
	S голосовавших
	

	K
	% кворума, от S в протоколе
	

	L
	% кворума, от S в РП
	

	M
	Ближайший период проведения кап.ремонта (в РП)
	Из блока «Работы» - ближайшая работа по РП и по КП

	N
	Ближайший период проведения кап.ремонта (в КП)
	

	O
	Действующий на момент поступления протокола СФ ФКР
	№ действующего решения по СФ ФКР

	P
	Размер тарифа по доп. взносам
	Тариф

	Q
	Номер решения 
	Из решения

	R
	Текущий статус
	Из решения

	S
	Дата вступления в силу изменения тарифа
	Дата вступления в силу

	T
	Уполномоченное лицо, представляющее интересы собственников помещений в МКД
	Блок «Уполномоченное лицо»

	U
	Контакты уполномоченного лица

	



[bookmark: _Toc458678196]Учет решений в отчетах
Чтобы однозначно определить на основании каких решений формируются отчеты
6.12.1.35 Отчеты «Отчет решения о доп. взносе» формируется на основании действующих на текущую дату решений.
6.12.1.36 Отчет «Сведения о взносах на КР» формируется на основании действующих на текущую дату решений, а также предыдущих решений, которые когда-либо были приняты для данного дома. Данные по доп. взносам в отчет не попадают. 
6.12.1.37  По аналогии с отчетом «Сведения о взносах на КР» строится отчет «Сведения о взносах на КР по доп. взносам» по всем ЛС, по которым производятся начисления по доп. тарифу. 
6.12.1.38 Исполнитель должен обеспечить возможность работы с указанным функционалом не менее чем 50 сотрудников Заказчика.

[bookmark: _Toc462846824]Требования к программному обеспечению, разрабатываемому в рамках выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием.
7.1.1 Программное обеспечение, разрабатываемое в рамках настоящего Технического задания должно быть совместимо по используемым языкам программирования, программным платформам, базам данных, протоколам и портам с разработанными ранее программными модулями подсистем АСУ Фонда и интегрировано в АСУ Фонда.
7.1.2 Программное обеспечение, разрабатываемое в рамках настоящего технического задания в качестве основной СУБД должно использовать PostgreSQL, для отдельных модулей возможно использование иных СУБД .
7.1.3 Общее описание АСУ Фонда, а также описание используемых языков программирования, программных платформ и баз данных приведено в Приложении №1.
7.1.4 Сотрудникам, обеспечивающим работоспособность (функционирование) АСУ Фонда должна быть предоставлена возможность подключения к компьютеру пользователя (Windows XP и выше) для оказания интерактивной удаленной поддержки.
7.1.5 Система должна предоставлять полные данные об аппаратной и программной части рабочих мест пользователей (далее – ПК), «собираемые» Системой в автоматизированном режиме, а также предоставлять следующие возможности:
· Сбор отчётов о конфигурации компьютерного оборудования, установленных программах и настройках, журналирование событий;
· Уведомления в режиме реального времени посредством почтовых сообщений о событиях, произошедших на рабочих местах пользователей системы;
· Формирование сводных отчётов по группам ПК и их параметрам;
· Выполнение скриптов на нескольких ПК;
· Инструментарий удалённой поддержки и администрирования;
· Система авторизации;
· Шифрование канала обмена данными;
· Настраиваемый конфигурационный файл на стороне клиента;
· Разграничение прав доступа к ПК;
· Работа с интерфейсами по средством браузера, без использования дополнительных плагинов и надстроек.
7.1.6 Для мониторинга ПК Исполнитель должен использовать программное обеспечение российского производства.
7.1.7 В случае использования Исполнителем проприетарного программного обеспечения Исполнитель обязан передать Заказчику документы подтверждающие право Заказчика на использование такого программного обеспечения в объемах предусмотренных настоящим техническим заданием.
7.1.8 Расходы связанные с предоставлением прав, указанных в п. 7.1.1.7 настоящего Технического задания, несет Исполнитель в рамках выполнения работ по настоящему техническому заданию.

[bookmark: _Toc462846825]Требования к документации по выполненным работам.

8.1.1.1 По результатам выполнения работ по развитию АСУ Фонда Исполнитель должен внести изменения в следующие документы:
· руководства пользователя подсистем АСУ Фонда;
· руководства администратора подсистем АСУ Фонда;
· АСУ Фонда. Описание автоматизированных функций;
· АСУ Фонда. Описание программного обеспечения;
· АСУ Фонда. Пояснительная записка к техническому проекту.
8.1.1.2 По результатам выполнения работ по развитию АСУ Фонда Исполнитель должен разработать следующие документы:
8.1.1.3 программа проведения инструктажа пользователей по работе с разработанными функциями АСУ Фонда;
8.1.1.4 программа и методика проведения приемо-сдаточных испытаний разработанных функций АСУ Фонда;
8.1.1.5 [bookmark: _Ref458686929]Перечень передаваемой документации:
6 Частные технические задания на каждую из разрабатываемых подсистем.
7 Схема функциональной структуры;
8 Описание организации информационной базы;
9 Описание программного обеспечения;
10 Описание автоматизированных функций;
· Руководство пользователя;
· Руководство администратора;
· Программа и методика предварительных испытаний;
· Исходные коды.
8.1.1.6 протокол проведения приемо-сдаточных испытаний разработанных функций АСУ Фонда.
8.1.1.7 В ходе выполнения работ состав документов может быть уточнен Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

[bookmark: _Toc462846826] Требования к результатам выполнения работ.
9.1.1.1 В результате выполнения работ по каждому этапу выполнения работ Исполнитель передает Заказчику:
- документацию предусмотренную пунктом 8 настоящего Технического задания;
- исходные коды разработанных подсистем и функций АСУ Фонда, а также дистрибутивы использованных платформ и библиотек на DVD-диске;
9.1.1.2 однократно развернутую на аппаратном обеспечении Заказчика новую версию АСУ Фонда.
9.1.1.3 Вся документация должна быть выполнена на русском языке и передана Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре и на электронном носителе в одном экземпляре.

[bookmark: _Toc462846827] Порядок контроля и приемки результатов работ.
10.1.1.1  Приемка работ осуществляется комиссией.
10.1.1.2 При приемке работ проверяется соответствие результатов работ требованиям п.п. 6 настоящего Технического задания.
10.1.1.3 Результаты приемки работ по каждому из этапов оформляются Техническими актами комиссии, которые утверждаются Заказчиком и Исполнителем. 


[bookmark: _Toc462846828] Требования к безопасности работ.
10. 
11. 
11.1 
11.1.1 
11.1.1.1  При выполнении работ Исполнитель обязан строго соблюдать требования режима входа, выхода и нахождения в здании и помещениях Заказчика, перемещения материальных ценностей, правил по технике безопасности и противопожарной безопасности, утвержденных Заказчиком.
11.1.1.2 Исполнитель обязан не разглашать третьим лицам сведения и информацию, полученные в ходе выполнения работ и обеспечить конфиденциальность и безопасность этой информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
11.1.1.3 Информация, ставшая доступной сторонам в процессе выполнения, является информацией ограниченного доступа, в том числе к ней относится:
· информация о данном Договоре и о результатах работы по нему;
· информация о технических и программных возможностях Сторон;
· информация о кредитно-финансовом положении Сторон;
· информация о документообороте Сторон;
· информация, содержащая персональные данные.



[bookmark: _Toc462846829]Календарный план выполнения работ.
	№ этапа
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	1
	Выполнение работ по модернизации модуля «Агенты», удовлетворяющих п.6.9:
Требования к выполнению работ  по модернизации модуля «Агенты» 

Выполнение работ по модернизации модуля «Реестр платежей», удовлетворяющих п.6.10:
Требования к выполнению работ  по модернизации модуля «Реестр платежей»

Выполнение работ по модернизации модуля «Загрузка реестров в АСУ», удовлетворяющих п.6.8:
Требования к выполнению работ  по модернизации модуля «Загрузка реестров в АСУ» 

Выполнение работ по модернизации модуля «Отчетность» удовлетворяющих п.6.4:
Требования к выполнению работ по модернизации модуля «Отчетность»
	1 (одна) неделя с даты заключения Договора

	2
	Выполнение работ по модернизации модуля «Расчет пени», удовлетворяющих п.6.3:
Требования к выполнению работа по модернизации модуля «Расчет пени»

Выполнение работ по модернизации модуля «Учет невыясненных платежей в АСУ Фонда», удовлетворяющих» п.6.2:
Требования к выполнению работ по модернизации модуля «Учет невыясненных платежей в АСУ Фонда»

Выполнение работ по модернизации модуля «Хранилище документов», удовлетворяющих п.6.6:
Требование к выполнению работа по модернизации модуля «Хранилище документов»
	8 (восемь) недель с даты  заключения Договора

	3
	Выполнение работ по созданию модуля «Управления и мониторинга реализации адресных программ», удовлетворяющих п.6.5:
Требования к выполнению работа по созданию модуля «Управления и мониторинга реализации адресных программ» (далее УМРАП)

Выполнение работ по созданию модуля  «Учет расходования средств на капитальный ремонт в АС», удовлетворяющего п.6.1:
Требования к выполнению работ по модернизации модуля «Учет расходования средств на капитальный ремонт»

Выполнение работ по модернизации модуля  «Способ формирования фонда капитального ремонта. (СФФКР) Отчетность», удовлетворяющего п.6.7:
Требования к выполнению работ по модернизации модуля отчетности «Способ формирования фонда капитального ремонта. (СФФКР) Отчетность».

Выполнение работ по созданию модуля «Учет решений собственников по дополнительным начислениям к минимальным взносам на формирование фонда КР», удовлетворяющего п.6.11:
Требования к выполнению работа по созданию модуля «Учет решений собственников по дополнительным начислениям к минимальным взносам на формирование фонда КР»

Выполнение работ по созданию модуля «Учет дополнительных начислений и взносов к минимальным взносам на формирование фонда КР», удовлетворяющего п.6.12:
Требования к выполнению работа по созданию модуля «Учет дополнительных начислений и взносов к минимальным взносам на формирование фонда КР»

	12 (двенадцать) недель с даты  заключения Договора



Предельный срок выполнения работ по договору – 01 февраля 2017 года.
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Целью создания АСУ Фонда является повышение эффективности и качества управления программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, а также автоматизация управленческой и общехозяйственной деятельности Фонда.
В состав АСУ Фонда входят следующие подсистемы:
1. Система учета и хранения информации о внесенных взносах на капитальный ремонт (Учетная система) функциями которой являются:
· ведение справочников адресов объектов собственности и прочих единых справочников и классификаторов;
· учет информации о внесенных взносах;
· верификация и актуализация поквартирной адресной базы данных;
· учет результатов выполнения региональной программы капитального ремонта;
· учет результатов выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта;
· мониторинг и контроль капитального ремонта.
2. Система сбора средств с населения функциями которой являются:
· расчет взносов за капитальный ремонт;
· взаимодействие с расчетными центрами и банками.
3. Система формирования адресных программ функциями которой являются:
· управление региональной программой капитального ремонта;
· формирование краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта.
4. Информационный портал Фонда, включающий в свой состав:
· официальный сайт Фонда;
· механизм информирования собственников помещений в многоквартирных домах;
· механизм консультирования собственников помещений в многоквартирных домах;
· личные кабинеты граждан;
· механизм отображения текущего состояния региональной программы капитального ремонта.
5. Система электронного документооборота Фонда функциями которой являются:
· учет и хранение электронных документов;
· автоматизация бизнес-процессов Фонда.
6. Система сбора информации о решениях собственников функциями которой являются:
· сбор и хранение писем от собственников помещений в многоквартирных домах;
· учет принятых собственниками помещений в многоквартирных домах решений о выборе способа формирования фонда капитального ремонта,
а также АРМ работников Фонда, не имеющих доступ к вышеперечисленным подсистемам АСУ Фонда, но участвующих в обработке информационных ресурсов Фонда. 
Информационная модель АСУ Фонда представлена на рисунке 4.1.
[image: ]
Рисунок 4.1. - Информационная модель АСУ Фонда.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 202006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» АСУ Фонда относится к иным, то есть к негосударственным и немуниципальным информационным системам.
Собственником и владельцем АСУ Фонда является некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Обладателем информационных ресурсов АСУ Фонда является некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в лице Генерального директора Фонда, который обладает правом разрешать или ограничивать доступ физических и юридических лиц к информационным ресурсам АСУ Фонда с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.
Оператором АСУ Фонда на основании статьи 2 (пункт 12) Федерального закона Российской Федерации от 202006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» является некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Все основные и вспомогательные технические средства, и системы (ОТСС и ВТСС) АСУ Фонда целиком размещены в пределах Российской Федерации.
По структуре АСУ Фонда является распределенной информационной системой - состоит из комплекса автоматизированных рабочих мест и серверного оборудования, объединенных в единую информационную систему средствами связи с использованием технологии удаленного доступа. Масштаб АСУ Фонда – региональный.
АСУ Фонда имеет подключение к сетям связи общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена, является многопользовательской с распределением прав доступа.
Пользователями АСУ Фонда являются:
1. Собственные работники Фонда (внутренние пользователи).
2. Собственники помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга (внешние пользователи).
3. Работники управляющих организаций Санкт-Петербурга, товариществ и кооперативов в сфере ЖКХ (внешние пользователи).
АСУ Фонда реализована на базе специального программного обеспечения, разработанного для нужд Фонда компаниями ООО «Эвелоперс» в рамках Договора №39 от 30 июня 2014 года.
АСУ Фонда представляет собой веб-приложение, функционирующее на платформе Java (с использованием Spring Data, Spring IoC, Hibernate JPA) под управлением веб-сервера Tomcat. Данные системы хранятся в реляционной БД сервера PostgreSQL. Взаимодействие пользователя с системой осуществляется через веб-браузер посредством Rich Сlient интерфейса. Пользовательский интерфейс АСУ Фонда реализован с использованием Javascript и Angular JS, Bootstrap. Информационный портал Фонда реализован на основе системы управления контентом Drupal, дополненной модулем «личные кабинеты», реализованным с использованием Angular JS, Bootstrap и использующим REST API для взаимодействия с подсистемами АСУ Фонда.
АСУ Фонда зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2015621123 и Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №201617855).
АРМ внутренних пользователей, серверное, а также коммутационное оборудование АСУ Фонда размещены на следующем объекте информатизации: г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская., д. 6, помещения на 6-9 этажах.
Информационный портал Фонда размещен на внешнем хостинге.
Контролируемой зоной АСУ Фонда являются обособленные помещения, ограниченные запираемыми дверьми, окнами, стенами и межэтажными перекрытиями. Граница контролируемой зоны АСУ Фонда является прерывистой.
Общее количество АРМ внутренних пользователей АСУ Фонда составляет более 350 штук с возможным расширением количества АРМ до 500 штук. Общее количество серверов АСУ Фонда составляет порядка 6 штук.
Серверное и коммутационное оборудование АСУ Фонда размещено в 1 серверном помещении, а также в 2 узлах коммутации на объекте информатизации: г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, помещения на 6-9 этажах.
Более подробная информация об АСУ Фонда приведена в Технической документации.
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ЗАО «Петроэлектросбыт»
	
	


Информация о принятых платежах передается агентом ЗАО «Петроэлектросбыт» в виде текстового файла в кодировке Win-1251, каждая строка которого содержит запись в следующей структуре:
	№
	Наименование поля
	Размер
	Тип поля

	1
	Дата платежа
	
	Дата

	2
	Лицевой счет
	9
	Числовое

	3
	Внутренний ИД платежа
	10
	Числовое

	4
	Период в формате ММГГ
	4
	Символьное

	5
	Сумма платежа не включая пени (в рублях)
	15,2
	Числовое

	6
	Сумма пени (в рублях)
	15,2
	Числовое



Имя файла с передаваемой информацией имеет формат NNДДММГГГГХХ.csv, где
NN – порядковый номер принципала в системе электронных расчетов Агента;
ДД, ММ, ГГГГ – соответственно день, месяц и год приема платежа;
ХХ – код реестра(агента).
Тип файла: сsv.
Поля дат формируются в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ24:МИ:СЕ, где ДД, ММ, ГГГГ – соответственно, день, месяц, и год. ЧЧ24, МИ, СЕ – соответственно, часы, минуты, секунды.
В числовых полях лидирующие нули слева опускаются. 
Символьные поля заключены в двойные кавычки, лидирующие пробелы справа опускаются.
Все поля обязательны для заполнения.
Все поля в строке разделяются точкой с запятой («;»). Строка оканчивается символом «Возврат каретки» «Перевод строки».
Количество записей в файле соответствует общему количеству обработанных агентом документов. 
В первой строке передаваемого файла дополнительно записывается информационная строка с кодом агента: «01», «03», «20» или «07». 
В конце файла дополнительно записываются три информационные строки:
· первая информационная строка – количество документов, прошедших электронную обработку;
· вторая информационная строка – общая сумма (не включая пени) платежей, прошедших электронную обработку (в рублях);
· третья информационная строка – общая сумма пеней по платежам, прошедшим электронную обработку (в рублях).
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1. Описание формата файла-реестра принятых платежей.

Формат файла – текстовый (txt).
Разделитель строк - \r\n (символы с номерами 13 и 10)
Кодировка файла – windows-1251
Формат записи даты – dd/mm/yyyy
Файл состоит из «заголовка» - 12 строк и данных – 13-я строка и далее.
Файл-реестр содержит информацию о платежах за конкретную дату. За одну дату может быть сформировано несколько файлов-реестров. 


1. Структура реестра.

Формат строки заголовка реестра:
# <значение>; Наименование поля

В заголовке реестра указываются следующие поля: 
	Формат
	Наименование поля

	N(10)
	Номер реестра

	N(20,2)
	Сумма реестра

	N(20,2)
	В том числе пеня

	N(20,2)
	Удержанная сумма

	N(20,2)
	Сумма к перечислению	

	N(10)
	Число записей

	N(22)
	Код агента

	N(16)
	Номер(код) услуги.

	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS
	Дата формирования реестра

	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS
	Начало диапазона дат документов, входящих в реестр

	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS
	Конец диапазона дат документов, входящих в реестр

	VARCHAR2(512)
	· Примечания



Формат записей реестра:
	 
	Имя поля
	Маска
	Тип поля
	Примечание 

	1
	ФИО
	 
	GROUP
	Составное поле. Разделитель– пробел. Заполняется значением, предоставленным контрагентом

	
	Фамилия
	 
	STRING
	

	
	Имя
	 
	STRING
	

	
	Отчество
	 
	STRING
	

	2
	Адрес
	 
	GROUP
	Составное поле. Разделитель– «,»

	3
	Счет в ПУ
	 
	STRING
	Уникальный номер абонента в учетной системе Клиента

	4
	Сумма платежа
	9999999999990.00
	NUMBER
	Разделитель «.»

	5
	Подуслуга
	
	
	Не используется

	6
	Начало расчета
	dd/mm/yyyy
	DATE
	Не используется

	7
	Конец расчета
	dd/mm/yyyy
	DATE
	Не используется

	8
	Дополнение
	
	NUMBER, 6
	100500

	
	Поля дополнения
	
	Поля дополнения не обязательны для заполнения, кроме Месяца и Года оплаты
Разделитель между
 полями «:»

	

	8.1
	Штрих-код
	
	STRING, 40
	

	8.2
	Месяц оплаты
	
	STRING, 8
	

	8.3
	Год оплаты
	
	NUMBER, 4
	

	8.4
	Пени в т.ч.
	
	NUMBER, 10
	

	8.5
	СЧЕТЧИК 1:
Номер 
	
	STRING, 20
	Серийный или условный номер счетчика

	8.6
	Тип 
	
	STRING, 8
	ХВС, ГВС, ГАЗ, ЭЛ/ЭН, ОТОПЛ и др.

	8.7
	Текущие показания 
	
	NUMBER, 8
	Значения показаний - целочисленные

	8.8
	СЧЕТЧИК 2:
Номер 
	
	STRING, 20
	

	8.9
	Тип 
	
	STRING, 8
	

	8.10
	Текущие показания 
	
	NUMBER, 8
	

	8.11
	СЧЕТЧИК 3:
Номер 
	
	STRING, 20
	

	8.12
	Тип 
	
	STRING, 8
	

	8.13
	Текущие показания 
	
	NUMBER, 8
	

	8.14
	СЧЕТЧИК 4:
Номер 
	
	STRING, 20
	

	8.15
	Тип 
	
	STRING, 8
	

	8.16
	Текущие показания 
	
	NUMBER, 8
	

	8.17
	СЧЕТЧИК 5:
Номер 
	
	STRING, 20
	

	8.18
	Тип 
	
	STRING, 8
	

	8.19
	Текущие показания 
	
	NUMBER, 8
	

	8.20
	СЧЕТЧИК 6:
Номер 
	
	STRING, 20
	

	8.21
	Тип 
	
	STRING, 8
	

	8.22
	Текущие показания 
	
	NUMBER, 8
	

	8.23
	СЧЕТЧИК 7:
Номер 
	
	STRING, 20
	

	8.24
	Тип 
	
	STRING, 8
	

	8.25
	Текущие показания 
	
	NUMBER, 8
	

	8.26
	СЧЕТЧИК 8:
Номер 
	
	STRING, 20
	

	8.27
	Тип 
	
	STRING, 8
	

	8.28
	Текущие показания 
	
	NUMBER, 8
	

	9
	Уникальный номер документа
	
	NUMBER, 10
	

	10
	Дата платежа
	
	DATE
	


Пример реестра платежей (шапка и 1 строка данных):
	# 766473                  ;Номер реестра
# 1114.70                 ;Сумма реестра
# 0.00                       ;В том числе пеня
# 287                     ;Удержанная сумма
# 1086.83                 ;Сумма к перечислению
# 1                            ;Число записей
#                               ;Код агента
# 1200401444              ;Номер услуги в АС ИСППН.
# 26/08/2014 02:55:59     ;Дата формирования реестра.
# 25/08/2014 00:00:00     ;Начало диапазона дат документов, входящих в реестр.
# 25/08/2014 23:59:59     ;Конец диапазона дат документов, входящих в реестр.
# Платежи за коммун. услуги по  дог. N 999/КС/14 от 01.08.2014 г. Платежи за 25.08.2014, Принято 1114.7, 1 шт., уд. возн. 287 в т.ч. НДС 4.25. Файл-реестр 766473.txt ;Примечание
ИВАНОВА Г.А.;САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МЕТАЛЛИСТОВ ПР-КТ, 68, 38;010000038;1114.70;;;;100501:78045124281010000038001114700714:ИЮЛЬ:2014:::::::::::::::::::::::::;91380256;25/08/2014
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	Код для работы с типом «СМ»
	Код для работы с типом «Проектные»
	Наименование работы с типом «СМ»
	Наименование работы с типом «Проектные»

	11
	20
	Ремонт фундаментов
	Разработка ПСД для ремонта фундаментов

	8
	20
	Ремонт крыш
	Разработка ПСД для ремонта крыш

	10
	20
	Ремонт фасадов
	Разработка ПСД для ремонта фасадов

	3
	20
	Ремонт системы теплоснабжения
	Разработка ПСД для ремонта системы теплоснабжения

	4
	20
	Ремонт системы холодного водоснабжения
	Разработка ПСД для ремонта системы холодного водоснабжения

	5
	20
	Ремонт системы водоотведения
	Разработка ПСД для ремонта системы водоотведения

	4
	20
	Ремонт системы горячего водоснабжения
	Разработка ПСД для ремонта системы горячего водоснабжения

	1
	20
	Ремонт системы электроснабжения
	Разработка ПСД для ремонта системы электроснабжения

	2
	20
	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
	Разработка ПСД для ремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения

	9
	20
	Ремонт подвальных помещений
	Разработка ПСД для ремонта подвальных помещений

	51
	20
	Ремонт АППЗ
	Разработка ПСД для ремонта АППЗ

	6
	20
	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации
	Разработка ПСД для ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации

	52
	20
	Ремонт систем тепло- и водоснабжения и водоотведения
	Разработка ПСД для ремонта систем тепло- и водоснабжения и водоотведения

	50
	20
	Ремонт аварийных строительных конструкций
	Разработка ПСД для ремонта аварийных строительных конструкций
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ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
тыс. руб.
	№
п/п
	Фонд
капитального
ремонта
многоквартирного дома,
сформированный:
	Остаток
средств на
начало
отчетного
периода
	Поступило в отчетном периоде
	Использовано
в отчетном
периоде
	Остаток
средств на
конец
отчетного
периода

	
	
	
	всего
	в т.ч.
	
	

	
	
	
	
	взносов
	пеней
	доходов от передачи в пользование
объектов общего имущества в
многоквартирном доме, средств
товариществ собственников
жилья, кооператива
	иных не
запрещенных
законом
средств
	
	

	1
	за счет минимального взноса
	31,423
	6,424
	6,420
	0,003
	-
	-
	0,000
	37,847

	2
	сверх минимального взноса
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Итого фонд капитального ремонта многоквартирного дома
	31,423
	6,424
	6,420
	0,003
	-
	-
	0,000
	37,847



РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс. руб.
	№
п/п
	Виды работ и услуг
по КР общего
имущества в
МКД
	Стоимость
работ и услуг
по КР
	Размер средств, направленных на капитальный ремонт
	Размер
предоставленной
рассрочки
оплаты
услуг
и
работ
по
капитальному
ремонту
	Оплата работ и услуг в отчетном
периоде

	
	
	
	всего
	фонд
КР,
сформированного
исходя из
минимального
размера
взноса
	фонд
КР,
сверх
сформированного
исходя из
минимального
размера
взноса
	государственной,
муниципальной
поддержки
	процентов
от
размещения
временно
свободных
средств фонда
капитального
ремонта в
кредитных
организациях
	средств
фондов
капитального
ремонта
других
домов
	кредит
	заем
	
	задолженность
на
начало
периода
	сумма
произведенных
оплат
в
отчетном
периоде
	задолженность
по
оплате
капитального
ремонта
на
конец
отчетного
периода

	1
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

















	№
п/п
	Вид задолженности
	Всего
задолженность
	Остаток
задолженности на
начало отчетного
периода
	Погашено за отчетный период
	Остаток
задолженности на
конец отчетного
периода

	
	
	
	
	всего
	в т.ч. за счет
	

	
	
	
	
	
	фонда капитального ремонта,
сформированного исходя из
минимального взноса
	фонда капитального ремонта сверх
сформированного изходя из
минимального размера взноса
	

	1
	Возврат кредита
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Уплата процентов по кредиту
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Заем
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Уплата процентов по займу
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Возврат средств фондов капитального ремонта других многоквартирных домов
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ПРИВЛЕЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ, СРЕДСТВА ФОНДОВ КАПИТАЛЬНОГОРЕМОНТА ДРУГИХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
тыс. руб.
	№
п/п
	№
помещения
	Информация о расчетах по уплате
взноса на начало отчетного
периода
	Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного
периода (нарастающим итогом)
	Информация о расчетах по
уплате взноса на конец
отчетного периода
	Уплачено пени с
начала отчетного года
на конец отчетного
периода (нарастающим итогом)

	
	
	задолженность
	аванс
(переплата)
	начислено
	уплачено
	засчитано за оказанные услуги
и (или) выполненные работы
по КР
	задолженность
	аванс
(переплата)
	

	1
	1Н
	2 997,97
	0,00
	1 484,66
	0,00
	-
	3 750,88
	0,00
	0,00

	2
	2Н
	718,43
	0,00
	1 438,98
	1 430,22
	-
	723,87
	0,00
	7,59

	3
	3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	3Н
	294,13
	0,00
	1 764,78
	1 761,81
	-
	294,13
	0,00
	0,00

	5
	4
	0,00
	697,01
	648,21
	920,05
	-
	34,84
	0,00
	0,00

	6
	4Н
	4 984,25
	0,00
	2 041,30
	0,00
	-
	6 018,92
	0,00
	0,00

	7
	5
	307,38
	0,00
	1 844,28
	1 844,28
	-
	307,38
	0,00
	0,00

	8
	6
	3 673,32
	0,00
	1 504,41
	0,00
	-
	4 435,85
	0,00
	0,00

	9
	8Н
	4 133,92
	0,00
	1 693,03
	0,00
	-
	4 992,06
	0,00
	0,00

	10
	9
	210,88
	0,00
	1 428,17
	2 151,63
	-
	241,16
	0,00
	13,20

	11
	10
	269,04
	0,00
	1 614,24
	1 614,24
	-
	269,04
	0,00
	0,00

	12
	11
	1 205,05
	0,00
	1 467,37
	1 668,57
	-
	275,54
	0,00
	0,00

	13
	12
	243,95
	0,00
	1 463,70
	1 463,70
	-
	243,95
	0,00
	0,00

	14
	Итого:
	19 038,32
	697,01
	18 393,13
	12 854,50
	-
	21 587,62
	0,00
	20,79
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7. 
8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.
ДОГОВОР №_______________

Санкт-Петербург							 «___» _________ 2016 г.

Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Шабурова Дениса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по развитию автоматизированной системы управления некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонт общего имущества в многоквартирных домах» в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Требования к составу, содержанию, объемам и срокам выполнения работ содержатся в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Сроки выполнения этапов работ устанавливаются Приложением №2 «Календарный план выполнения работ» к настоящему Договору.
1.4. Стоимость выполнения этапов работ устанавливается Приложением №3 «Стоимость выполнения работ».
1.5. Все указанные Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
1.6. Исключительные права на любые результаты работ, достигнутые Подрядчиком при исполнении настоящего Договора, в том числе прямо не предусмотренные настоящим Договора, принадлежат Заказчику.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость работ по Договору составляет __________ руб. (_________), включая НДС _______________________ и включает в себя оплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Стоимость Договора является фиксированной и изменению не подлежит на весь период действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
2.3. Стоимость Договора, указанная в пункте 2.1. настоящего Договора включает также в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по Договору.
2.4. Основанием для оплаты выполненных работ являются Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет, технический акт и иные документы, подтверждающие расходы Подрядчика, подписанные Сторонами по каждому этапу.
2.5. Оплата осуществляется поэтапно в соответствии с Приложением №3 в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ по этапу работ и предоставлением Подрядчиком счетов-фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.6. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок начала выполнения работ по настоящему Договору: с момента заключения Договора.
3.2. Срок окончания выполнения работ по настоящему Договору: в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к Договору), но не позднее 01 февраля 2017 года.
3.3. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно, в соответствии с Приложение № 2 «Календарный план выполнения работ» к настоящему Договору, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать установленные в Приложении № 2 «Календарный план выполнения работ» к настоящему Договору сроки.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы и передать Заказчику результаты работ, в соответствии с настоящим Договором в полном объеме и в определенный срок.
	4.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, размере и сроки, определенные настоящим Договором.
	4.3. Подрядчик отчитывается перед Заказчиком по факту выполненных работ предоставлением следующих документов: Техническим актом о выполнении работ, Актом сдачи-приемки выполненных работ по Договору, отчетной документацией и иными отчетными материалами в соответствии с Приложением №1 к Договору.
4.4. Подрядчик гарантирует:
– качество выполнения всех работ, в соответствии с настоящим Договором, в течение 12 месяцев с даты приемки выполненных работ (далее – гарантийные обязательства);
– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийных обязательств.
4.5. В случае, если для нормального использования результатов работ полученных при исполнении настоящего Договора необходимо наличие неисключительных прав на программное обеспечение, базу данных или иное произведение Подрядчик обязуется одновременно со сдачей-приемкой результатов работ за соответствующий этап передать Заказчику и неисключительные права на такое произведение в объёме, необходимом для нормально использования результатов работ, полученных при исполнении настоящего Договора. Стоимость таких неисключительных прав включена в стоимость настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, работ по этапу, а также сроков для устранения недостатков, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки исполнения обязательств.
5.3. В случае выполнения работ с нарушением требований к работам, установленным настоящим Договором, в том числе Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), за исключением требований к срокам выполнения работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 1 (один) % от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждое нарушение в отдельности, но не более 30 (тридцати) % от общей стоимости работ по настоящему Договору.
5.4. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов. Претензия должна быть рассмотрена в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения.
5.5. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. О готовности к сдаче результата выполненных работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика.
6.2. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения отчетных документов осуществляет приемку выполненных работ.
По решению Заказчика для приемки результатов выполненных работ, может создаваться приемочная комиссия.
6.3. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах выполненных работ составляется Рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного Рекламационного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком Рекламационный акт подтверждается третьим лицом по выбору Заказчика. Рекламационный Акт направляется Подрядчику.
6.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Рекламационном акте.
6.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков результатов выполненных работ не освобождает Подрядчика от уплаты штрафа, предусмотренного разделом 5 настоящего Договора.
6.6. Датой окончания выполнения работ (работ, выполненных за соответствующий период, этап) считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (работ, выполненных за соответствующий период, этап).

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли или желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, действия государственных и муниципальных органов, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства по причине, указанной в п.7.1 настоящего Договора, должна письменно в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить другую Сторону об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору с приложением подтверждающих документов.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут как Заказчиком, так и Подрядчиком в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 01 марта 2017 года. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
8.2.1. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон при обязательном уведомлении другой Стороны в письменной форме за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения и при условии оплаты фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.
8.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика с обязательным письменным уведомлением Подрядчика в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.
8.3. Договор может быть расторгнут по решению суда в случае выполнения Подрядчиком работ с нарушением требований, установленных настоящим Договором, в том числе Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. [footnoteRef:1]В качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору предоставлено: [1:  в пункте 9.1. указывается форма обеспечения исполнения обязательств по Договору, выбранная победителем (единственным участником) открытого конкурса] 

банковская гарантия от «___» _________ 201__ г. № ______ в размере __________ (___________) рублей;
денежный задаток в размере __________ (___________) рублей, перечисленный Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в соответствии с платежным поручением                       от «___» ______ 201__ г. № _____.
9.2.  Если в качестве исполнения обязательств по Договору Подрядчиком представлен денежный задаток:
9.2.1.  Размер денежных средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора на счет, указанный в документации о закупке, составляет _____________________.
9.2.2. В случае неисполнения, несвоевременного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, а также в случае нарушения Подрядчиком требований к качеству результатов работ по настоящему Договору сумма денежного задатка засчитывается в счёт погашения неустойки или убытков перед Заказчиком. Сверх того, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки и неустойки с зачетом суммы денежного задатка.
9.2.3. В случае прекращения настоящего Договора денежный задаток подлежит возврату Подрядчику, за исключением случаев, когда Договор прекращён в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств.
9.2.4. По решению Заказчика возможен поэтапный возврат части денежного задатка по мере выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору пропорционально выполненным работам. 
9.2.5. В случае неисполнения основного обязательства по причинам, не зависящим от Сторон, фактически внесенные денежные средства в качестве денежного задатка подлежат возврату Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчика требования с указанием реквизитов для возврата денежных средств.
9.2.6. Недействительность положений о денежном задатке не влечет недействительности настоящего Договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, последняя обязана сообщить письмом другой Стороне новые реквизиты.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Приложение №1 – Техническое задание на выполнение работ по развитию автоматизированной системы управления Некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонт общего имущества в многоквартирных домах».
11.2. Приложение №2 – Календарный план выполнения работ.
11.3. Приложение №3 – Стоимость выполнения работ.


12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Некоммерческая организация «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
	

	Юридический адрес: РФ, 191023, Санкт-Петербург, площадь Островского, д.11
	

	Почтовый адрес: РФ, 194044, 
Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д.6
	

	ИНН 7840290890, КПП 784001001
	

	Р/счет 40701810500470904887 в филиале «Северо-Западный» Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
	

	Кор/счет    30101810940300000832
	

	БИК 044030832  ОКПО 31930135
	

	
Генеральный директор
__________________________/Шабуров Д.Е./
	



	«______»______________2016г.
	«______»______________2016г.



	
                     Приложение №2 к договору №____________ от _____________               

Календарный план выполнения работ


	
	

	№ Этапа
	Выполняемые работы
	Длительность
выполнения
работ, в неделях

	Этап 1
	Выполнение работ по модернизации модуля «Агенты», выполнение работ по модернизации модуля «Реестр платежей», выполнение работ по модернизации модуля «Загрузка реестров в АСУ», выполнение работ по модернизации модуля «Отчетность»
	    

	Этап 2
	Выполнение работ по модернизации модуля «Расчет пени», выполнение работ по модернизации модуля «Учет невыясненных платежей в АСУ Фонда», выполнение работ по модернизации модуля «Хранилище документов»
	

	Этап 3
	Выполнение работ по созданию модуля «Управление и мониторинг реализации адресных программ», выполнение работ по созданию модуля «Учет расходования средств на капитальный ремонт в АС», выполнение работ по модернизации модуля «Способ формирования фонда капитального ремонта. (СФФКР) Отчетность», выполнение работ по созданию модуля «Учет решений собственников по дополнительным начислениям к минимальным взносам на формирование фонда КР», выполнение работ по созданию модуля «Учет дополнительных начислений и взносов к минимальным взносам на формирование фонда КР»
	

	Итого:
	



	       Заказчик: 
                                                                                         
       _______________________  /_____________________/

       «__________» ______________________ 2016г.
	       Подрядчик: 
                                                                                         
       _______________________  /_______________/

       «__________» ______________________ 2016г.




	Приложение №3 к договору №____________ от _____________               
Стоимость выполнения работ

	
	

	№ Этапа
	Выполняемые работы
	Стоимость, руб.

	Этап 1
	Выполнение работ по модернизации модуля «Агенты», выполнение работ по модернизации модуля «Реестр платежей», выполнение работ по модернизации модуля «Загрузка реестров в АСУ», выполнение работ по модернизации модуля «Отчетность»
	

	Этап 2
	Выполнение работ по модернизации модуля «Расчет пени», выполнение работ по модернизации модуля «Учет невыясненных платежей в АСУ Фонда», выполнение работ по модернизации модуля «Хранилище документов»
	

	Этап 3
	Выполнение работ по созданию модуля «Управление и мониторинг реализации адресных программ», выполнение работ по созданию модуля «Учет расходования средств на капитальный ремонт в АС», выполнение работ по модернизации модуля «Способ формирования фонда капитального ремонта. (СФФКР) Отчетность», выполнение работ по созданию модуля «Учет решений собственников по дополнительным начислениям к минимальным взносам на формирование фонда КР», выполнение работ по созданию модуля «Учет дополнительных начислений и взносов к минимальным взносам на формирование фонда КР»
	

	Итого:
	

	НДС-18%:
	

	Всего с НДС:
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	       Заказчик: 
                                                                                         
       _______________________  /_____________________/

       «__________» ______________________ 2016г.
	       Подрядчик: 
                                                                                         
       _______________________  /_______________/

       «__________» ______________________ 2016г.




9. 
	
10. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ 
Приложение №1
10.1. Форма «Опись» (форма 1)
На бланке организации

«___» _______ 2016 г., исх. номер


Претендент подтверждает, что для участия в _________________________________[footnoteRef:2] претендентом в составе заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав предложения на участие в открытом конкурсе совпадают. [2:  Наименование открытого конкурса указывается претендентом в соответствии с документацией о закупке.] 


	№ п/п
	Наименование документа
	Количество листов
	Номер страницы

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента.


10.1.1. Инструкции по заполнению формы «Опись»
- Все формы (в том числе форма «Опись»), документы, приложения, входящие в состав заявки, должны быть указаны в представленной форме «Опись» с указанием количества листов и номеров страниц предложения.
- Номера страниц документов, форм, приложений, указанные в форме «Опись», должны соответствовать номерам страниц документов, форм, приложений в составе предложения.
- Номера страниц должны идти по порядку, от меньшего значения к большему.
- Если какой-либо документ (форма, приложение) состоят из нескольких страниц (листов), в графе «Количество листов» указывается число страниц (листов) данного документа (формы, приложения), а в графе «Номер страницы» указываются начальный порядковый номер страницы данного документа (формы, приложения) и, через тире, конечный порядковый номер страницы данного документа (формы, приложения). Например, 5 – 10.
- Отсутствие в форме «Опись» наименований документов, цифровых значений количества листов и номеров страниц не допускается.























Приложение №2
10.2.  Форма «Конкурсное предложение» (форма2)
На бланке организации

для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по развитию автоматизированной системы управления некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2016 году.

1. Претендент:
	1.1. Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме (Претендент   вправе   указать   полное   или   сокращенное наименование по собственному усмотрению)                
	

	1.2. Почтовый адрес                                        
	

	1.3. Контактный телефон (факс)           
	

	1.4. Адрес электронной почты
	

	1.5. Банковские реквизиты
	


    2. Претендент _____________________________________ плательщиком налога.
             является (не является), основание освобождения от уплаты НДС
3. Документация о закупке изучена в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящего предложения.
4. Подтверждаем соответствие требованиям, установленным документацией о закупке:
4.1. об отсутствии задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
4.2. в отношении ________________ (указать наименование претендента) не проводится процедура ликвидации;
4.3. ________________ (указать наименование претендента) не является несостоятельным (банкротом), в отношении ________________ (указать наименование претендента) не проводится процедура банкротства;
4.4. на имущество ______________ (указать наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность ______________ (указать наименование претендента) не приостановлена;
4.5. соответствие ______________ (указать наименование претендента) требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
4.6. ________________ (указать наименование претендента) обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта Организатор приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (за исключением программ для ЭВМ, баз данных);
4.7.  соответствие ________________ (указать наименование претендента) квалификационным требованиям Документации, которые установлены в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия претендента требованиям, предъявляемым законодательством, нормативно-техническими документами к поставщикам (исполнителям, подрядчикам).
4.6. об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
4.7. предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе (при наличии требования) на выполнение работ по развитию автоматизированной системы управления некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2016 году в размере ____________________ руб. 
5. Условия исполнения договора, предлагаемые претендентом на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по развитию автоматизированной системы управления некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2016 году.

	 №  
п/п 
	 Наименование показателя критерия 
          оценки заявок           
	 Единица  
измерения 
	Значение (все значения указываются в соответствии с единицами измерения, числовые показатели указываются цифрами)

	 1  
	                2                 
	    3     
	            4         

	1
	Цена договора                     
	российский
  рубль   
	

	2
	Сроки (периоды) выполнения работ
	неделя

	

	3
	Квалификация участника 

3.1. соответствие представленного прототипа автоматизированной системы требованиям Технического задания, предъявляемым к подсистеме «Управление и мониторинг реализации адресных программ»;
3.2 соответствие представленного прототипа автоматизированной системы требованиям технического задания, предъявляемым к программному обеспечению, разрабатываемому в рамках п.7 Технического задания

	


образец





образец

	

_______________________ 
Ссылка на прототип, развернутый в глобальной сети «Интернет»  




_______________________ 
Ссылка на прототип, развернутый в глобальной сети «Интернет»  



6. ___________________________ (указать наименование претендента) берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор на выполнение работ по развитию автоматизированной системы управления некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2016 году в соответствии с требованиями настоящей Документации о закупке и условиями данного «Конкурсного предложения».

7. Настоящее «Конкурсное предложение» имеет правовой статус оферты и действует ____ календарных дней с даты окончания приема заявок (не менее 30 календарных дней).

8. Обеспечение заявки в случаях, установленных конкурсной документацией, прошу возвращать на счет _________________ (претендент указывает реквизиты банковского счета для возврата обеспечения заявки).

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента.
Приложение №3
9.4. Форма «Календарный план выполнения работ» (форма 3)
	№ Этапа
	    Выполняемые работы
	Длительность
выполнения
работ, в неделях

	1
	Выполнение работ по модернизации модуля «Агенты», выполнение работ по модернизации модуля «Реестр платежей», выполнение работ по модернизации модуля «Загрузка реестров в АСУ», выполнение работ по модернизации модуля «Отчетность»
	

	2
	Выполнение работ по модернизации модуля «Расчет пени», выполнение работ по модернизации модуля «Учет невыясненных платежей в АСУ Фонда», выполнение работ по модернизации модуля «Хранилище документов»
	

	3
	Выполнение работ по созданию модуля «Управление и мониторинг реализации адресных программ», выполнение работ по созданию модуля «Учет расходования средств на капитальный ремонт в АС», выполнение работ по модернизации модуля «Способ формирования фонда капитального ремонта. (СФФКР) Отчетность», выполнение работ по созданию модуля «Учет решений собственников по дополнительным начислениям к минимальным взносам на формирование фонда КР», выполнение работ по созданию модуля «Учет дополнительных начислений и взносов к минимальным взносам на формирование фонда КР»
	

	ИТОГО:
	



       Примечание:
В форме «Календарный план выполнения работ» должны быть указаны:
1) Длительность выполнения работ Этапа 1 в неделях;
2) Длительность выполнения работ Этапа 2 в неделях;
3) Длительность выполнения работ Этапа 2 в неделях;
4) Общая длительность выполнения работ (ИТОГО).




Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента.





Приложение №4
9.5. Форма «Стоимость выполнения работ» (форма 4)
	№ Этапа
	Выполняемые работы
	Стоимость, руб.

	1.
	Выполнение работ по модернизации модуля «Агенты», выполнение работ по модернизации модуля «Реестр платежей», выполнение работ по модернизации модуля «Загрузка реестров в АСУ», выполнение работ по модернизации модуля «Отчетность»
	

	2.
	Выполнение работ по модернизации модуля «Расчет пени», выполнение работ по модернизации модуля «Учет невыясненных платежей в АСУ Фонда», выполнение работ по модернизации модуля «Хранилище документов».
	

	3.
	Выполнение работ по созданию модуля «Управление и мониторинг реализации адресных программ», выполнение работ по созданию модуля «Учет расходования средств на капитальный ремонт в АС», выполнение работ по модернизации модуля «Способ формирования фонда капитального ремонта. (СФФКР) Отчетность», выполнение работ по созданию модуля «Учет решений собственников по дополнительным начислениям к минимальным взносам на формирование фонда КР», выполнение работ по созданию модуля «Учет дополнительных начислений и взносов к минимальным взносам на формирование фонда КР».
	

	ИТОГО:
	



       Примечание:
В форме «Стоимость выполнения работ» должны быть указаны:
1) Стоимость выполнения Этапа 1;
2) Стоимость выполнения Этапа 2;
3) Стоимость выполнения Этапа 3;
4) Общая стоимость выполнения работ (ИТОГО) включая НДС.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента.



Приложение №5 
10.3.  Форма «Доверенность» (форма 5)
Образец доверенности на осуществление действий от имени претендента при проведении настоящего конкурса.

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления 
(например, г. Санкт-Петербург)			

Дата выдачи "___" _______2____г.

Настоящей доверенностью (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения претендента,  в лице _________________________ (указать название  должности руководителя претендента и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, связанные с  участием в конкурсе на право заключения договора (указать полное наименование конкурса в соответствии с наименованием конкурса, указанным в томе 2 конкурсной документации),  в том числе подписывать ____________________ (форму «Конкурсное предложение»).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.



Доверенность должна быть подписана руководителем претендента и скреплена печатью претендента. 
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